

DETERMINAZIONE N. 34/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. per il Servizio di "assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020". CUP: B81B17000110007. CIG: Z7C1FD760A.

PREMESSO

- **che** il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014;
- **che** ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico;
- **che** in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 ed il GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);
- **che** l'art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča";
- **che** il progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" prevede la realizzazione di opere infrastrutturali, oltre che in territorio italiano, anche in territorio sloveno, ovvero:
 1. costruzione di un ponte sul fiume Isonzo-Soča presso Solkan in Comune di Nova Gorica;
 2. riqualificazione dell'area ricreativa presso Vrtojba in Comune di Šempeter-Vrtojba,
 3. realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine italo-sloveno;
- **che** all'interno dell'organico del GECT GO non sono presenti professionalità tecniche con conoscenze specifiche nella normativa slovena tecnica, urbanistica ed amministrativa relativa alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, all'espletamento di gare d'appalto e collaudo dei lavori pubblici;
- **che** per la realizzazione di detto progetto è necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno come previsto dal WP 1.1 del progetto, ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

- **preso atto** che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il presente intervento rientra tra gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 punto a) (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;
- **considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere direttamente e autonomamente;
- **che** il servizio ricomprende (relazione tecnico-illustrativa):

l'assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento con particolare riferimento alla normativa slovena tecnica, urbanistica ed amministrativa relativa alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, all'espletamento di gare d'appalto e collaudo dei lavori pubblici, nonché all'affidamento e verifica dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dal progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in territorio sloveno, ovvero per l'espletamento di tutti i compiti del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali in territorio sloveno:

1. Costruzione di un ponte sul fiume Isonzo-Soča presso Solkan,
2. Riqualficazione dell'area ricreativa presso Vrtojba in Comune di Šempeter-Vrtojba,
3. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine italo-sloveno come di seguito specificato (capitolato tecnico).

Prima fase: fase di programmazione e di progettazione

Periodo stimato: 18 mesi

La fase di programmazione e di progettazione interesserà le procedure per la realizzazione dei soli percorsi ciclo pedonali lungo il confine italo-sloveno da realizzarsi in territorio sloveno all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča.

Servizio di assistenza legale e tecnica relativa alle procedure connesse alla realizzazione delle infrastrutture previste dal progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in territorio sloveno, ovvero relativa ai seguenti compiti:

a) nella fase di programmazione, formulare proposte e fornire dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione;

b) promozione, sovrintendenza e coordinamento delle indagini e degli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice necessari alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i percorsi ciclo pedonali lungo il confine italo-sloveno da porre a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici, compresa l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria presso gli Uffici dei Comuni e degli Uffici ministeriali interessati (elenco esemplificativo e non esaustivo: visure catastali, visure tavolari, informazioni e relazioni geotecniche, ecc.);

c) eventuale avvio delle procedure di variante urbanistica;

- d) attività necessarie all'espletamento di eventuali conferenze dei servizi e assistenza all'acquisizione di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali;
- e) individuazione dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico per l'accertamento dell'eventuale presenza, nelle infrastrutture, delle caratteristiche di cui al punto 5.1.3 lettera d) delle Linee Guida;
- f) compilazione del documento di indirizzo per la progettazione dei lavori, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare;
- g) incontri preventivi con le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e con i singoli residenti e/o associazioni di residenti interessati dalle infrastrutture previste dal progetto o proprietari dei terreni da acquisire o espropriare;
- h) realizzazione della procedura di acquisizione e/o espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione delle infrastrutture fino alla completa conclusione delle procedure;
- i) definizione delle modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico, ovvero la verifica dell'opportunità dell'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee e conseguente predisposizione della documentazione necessaria;
- j) coordinamento delle attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti, compresa l'elaborazione del documento finale;
- k) coordinamento delle attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, compreso coordinamento tra progettisti ed Uffici di Comuni e di Uffici ministeriali interessati;
- l) verifiche circa la rispondenza dei contenuti dei documenti progettuali, per ciascuna fase, alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- m) attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- n) verifica dell'opportunità della suddivisione in lotti delle opere infrastrutturali da realizzare.

Seconda fase: fase di affidamento ed esecuzione

Periodo stimato: 22 mesi

La fase di affidamento e di esecuzione dei lavori interesserà tutte le opere infrastrutturali da realizzarsi in territorio sloveno all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča", ovvero i percorsi ciclabile lungo il confine italo-sloveno, il ponte sul fiume Isonzo-Soča presso Solkan e relativi percorsi ciclo pedonali di collegamento del ponte ai percorsi limitrofi esistenti, la riqualificazione dell'area ricreativa presso Vrtojba in Comune di Šempeter-Vrtojba.

Servizio di assistenza legale e tecnica relativa alle procedure connesse alla realizzazione delle infrastrutture previste dal progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in territorio sloveno, ovvero relativa ai seguenti compiti:

- a) individuazione dei sistemi di affidamento dei lavori, della tipologia di contratto da stipulare, del criterio di aggiudicazione da adottare e predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al fine di concludere la procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
- b) controllo della documentazione amministrativa di gara, coordinamento e controllo finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, compresa l'assistenza alla valutazione delle offerte anormalmente basse;
- c) istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori/responsabile dei lavori;
- d) attivazione delle procedure necessarie al collaudo delle opere infrastrutturali;
- e) impartire al direttore dei lavori/ responsabile dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, svolgere le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- f) provvedere, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o analoghe figure previste dalla normativa slovena, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso, adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- g) trasmettere agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- h) accertare, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
- i) predisporre un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa, compresa l'effettuazione delle suddette verifiche;
- j) controllare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verificare: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati o altri documenti di pari funzione previsti dalla normativa slovena), verifica e validazione del registro dei lavori, del diario di cantiere e della documentazione di contabilità dei lavori pubblici;
- k) autorizzare le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e redigere la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del Codice italiano/ art. 95 del Codice sloveno (ZJN-3), relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti;

- l) approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- m) irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n) ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dalla legislazione vigente;
- o) disporre la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convocare le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuovere, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- q) attivare la definizione con accordo bonario, o analogo strumento giuridico previsto dalla legislazione vigente, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e supporto tecnico-giuridico sulla proposta eventuale proposta di transazione;
- r) proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilasciare ciascun certificato di pagamento o analoga documentazione prevista dalla normativa slovena, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, per la successiva emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante;
- t) coordinare le procedure di collaudo, esaminare e approvare il programma delle opere di collaudo e messa in esercizio degli impianti, coordinare le procedure per il rilascio della Licenza d'Esercizio, redazione della documentazione tecnica completa di rilievi delle opere realizzate, attestati, dichiarazioni, ecc. ed eventuale correzione della documentazione a seguito delle osservazioni formulate dai tecnici dell'Autorità competente, compresi sopralluoghi;
- u) raccogliere tutta la documentazione di gara per l'archiviazione finale, compresa la predisposizione della compilazione di tutte le relazioni periodiche per la rendicontazione del progetto così come richiesto dalla Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto e fornire documentazioni ed assistenza al Controllo di Primo e Secondo livello;
- v) rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori a norma di legge.
- **che** gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non sono previsti e che, trattandosi di servizio reso presso sede diversa da quella dell'appaltatore, non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - comma 3-bis art. 26 del D. Lgs.81/2008);
 - **che** l'importo complessivo – a corpo - che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per l'intervento di cui trattasi, ammonta ad € 32.618,07 (dicansi euro trentaduemilaseicentodiciotto,07), al netto di I.V.A. e comprensivo di eventuale Cassa Previdenziale e del rimborso delle spese e dei compensi accessori, come determinato ai sensi del DM 17/06/2016 ed esplicitato nell'allegata "Determinazione

dei corrispettivi di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (DM 17/06/2016) per il Servizio di "assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča";

- **che** il compenso verrà corrisposto a stati di avanzamento in base all'effettiva prestazione eseguita.

Calcolo della spesa	
Importo del servizio a base d'appalto	32.618,07
IVA 22%	7.175,97
Sommano	39.794,04

- **che** per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi necessari sono pari a € 32.618,07 (diconsi euro trentaduemilaseicentodiciotto,07) più I.V.A. al 22% per complessivi € 39.794,04 (diconsi trentanovemilasettecentonovantaquattro,04);
- **che**, come da Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza;
- **verificato** che in esito alla presa visione dei cataloghi dei servizi presenti sul sito <http://www.acquistinretepa.it> sulla base dell'istruttoria svolta il servizio in oggetto non è previsto;
- **preso atto** che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il presente intervento rientra tra gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 punto a) (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;
- **preso atto** dell'interesse transfrontaliero certo, l'avviso di indagine di mercato sarà pubblicato, oltre che sull'apposita pagina del sito istituzionale del GECT, sulle analoghe pagine dei siti istituzionali delle tre municipalità che ne fanno parte e del sito del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020;
- **ritenuto** pertanto di procedere all'individuazione del soggetto di cui sopra tramite un'indagine di mercato, pubblicando sul sito ufficiale del GECT GO un invito a presentare domanda di qualificazione alla quale far seguire l'eventuale aggiudicazione del servizio che sarà effettuata con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i attraverso un'analisi comparativa della capacità professionale posseduta dai candidati rispetto ai requisiti richiesti e successiva negoziazione sul prezzo;
- **visto** l'art. 32, 2° comma, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **ritenuto** che la proposta del Responsabile Unico del procedimento vada condivisa;

- **vista** la competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015;
- **verificato** che l'Assemblea, con delibera n. 18 dd. 12.12.2016, ha approvato il bilancio preventivo 2017-2019 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di prendere atto che vi è la necessità di procedere con l'affidamento del servizio di "assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno" come previsto dal WP 1.1 del progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča", ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, per un importo presunto complessivo di € 32.618,07 oltre all'IVA nella misura prevista per legge ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 perché l'esecuzione del presente servizio avverrà presso la sede dell'aggiudicatario e si tratta di servizio intellettuale;
2. di procedere all'individuazione del soggetto di cui sopra tramite un'indagine di mercato, pubblicando sul sito ufficiale del GECT GO un invito a presentare domanda di qualificazione alla quale far seguire l'eventuale aggiudicazione del servizio che sarà effettuata con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i attraverso un'analisi comparativa della capacità professionale posseduta dai candidati rispetto ai requisiti richiesti e successiva negoziazione sul prezzo;
3. di prendere atto dell'interesse transfrontaliero certo e pertanto l'avviso di indagine di mercato sarà pubblicato, oltre che sull'apposita pagina del sito istituzionale del GECT, sulle analoghe pagine dei siti istituzionali delle tre municipalità che ne fanno parte e del sito del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020;
4. di prendere atto dell'esistenza della copertura per la spesa in oggetto;
5. di adottare la determinazione a contrarre predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento con i contenuti esposti in premessa, di approvare il documento denominato "Determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (DM 17/06/2016)" e lo "schema di contratto", di approvare l'Avviso Pubblico di indagine esplorativa di mercato al fine di individuare, ai sensi dell'art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del medesimo D. Lgs., un soggetto cui affidare l'espletamento di attività di supporto al RUP sotto il profilo giuridico e tecnico ed i relativi allegati e di autorizzare lo stesso a predisporre tutti gli atti ed a compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle procedure.

IL DIRETTORE
dott.ssa Sandra Sodini

Gorizia, 11/09/2017

IL RUP
dott. arch. Fabiana Pieri

