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ALLEGATO 2.2 
 
 
 

Determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria 
(DM 17/06/2016) per il Servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento 

tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

lavori e contabilità relative all’intervento: 
 

Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3.  
Progetto di realizzazione di un itinerario  

ciclabile e pedonale lungo il confine  
CUP: B81B17000110007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore 
dott.ssa Sandra Sodini 
 
Il RUP 
dott. arch. Fabiana Pieri 
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PREMESSA 

 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 
all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  
  
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed 
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come 
previsto dal DM 17/06/2016):  
  
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;  
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;  
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;  
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie 
componenti l'opera.  
  
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria 
dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente 
alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera 
e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:  

CP= ∑(V×G×Q×P) 
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere 
di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del 
compenso. 
 
L’importo dell’attività di redazione del piano di frazionamento tavolare e catastale per 
espropri e servizi connessi è calcolato a vacazione. 
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OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA 
 

1. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine italo-sloveno 
 

CATEGORIE  
D’OPERA 

ID. OPERE Grado di 
complessità 

<<G>> 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Parametri 
base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

Infrastrutture 
per la 

mobilità 

V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte – Piste ciclabili. 

0,45 400.460,00 8,740852% 

Edilizia E.18 Arredamenti con elementi 
acquistati dal mercato, Giardini, 
Parchi gioco, Piazze e spazi 
pubblici all’aperto. 

0,95 30.000,00 19,186446% 

Impianti IA.03 Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente 
- singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice. 

1,15 19.000,00 20,411011% 

 
Sommano € 449.460,00 
 
 
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 
bll) Progetto definitivo. 
blll) Progetto esecutivo.  
 
PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO E PIANO DI FRAZIONAMENTO 
bll) piano particellare d’esproprio. 
x) redazione del piano di frazionamento tavolare e catastale per espropri e servizi connessi. 
 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
cl) Direzione dell’esecuzione 
 
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria 
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri 
<<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.  
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PROGETTAZIONE 
 

Infrastrutture per la mobilità - V.02. Piste ciclabili. 
Progettazione definitiva 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi 
del 

personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.1 Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici. Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie 
(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010, 
art. 26 comma 1), lettera i) d.P.R. 207/2010) 

0,220 51% 0,1122 

QbII.3 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, 
lettera g), d.P.R. 207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

QbII.5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), 
o), d.P.R. 207/10) 

0,060 51% 0,0306 

QbII.6 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,030 51% 0,0153 

QblI.7 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,020 51% 0,0102 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) 

0,050 51% 0,0255 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,020 51% 0,0102 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 

redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 
207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

 SOMMATORIA 0,420 51% 0,2142 
Progettazione esecutiva 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi 
del 

personale 

Par. 
<<M>> 

QbIIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 

0,040 51% 0,0204 

QbIIl.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/10) 

0,080 51% 0.0408 

QbIIl.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), 
d.P.R. 207/10) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 
207/10) 

0,020 51% 0,0102 

QbIIl.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera 
f), d.P.R. 207/2010) 

0,100 48% 0,0510 

 SOMMATORIA 0,330 50,5714% 0,1836 
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Edilizia- E.18. Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto. 

Progettazione definitiva 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
% Costi 

del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.1 Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici. Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie 
(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010, art. 
26 comma 1), lettera i) d.P.R. 207/2010) 

0,230 52% 0,1196 

QbII.2 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 
207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

0,040 52% 0,0208 

QbII.3 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, 
lettera g), d.P.R. 207/2010) 

0,010 52% 0,0052 

QbII.5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), 
o), d.P.R. 207/10) 

0,070 52% 0,0364 

QbII.6 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,030 52% 0,0156 

QblI.7 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,020 52% 0,0104 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) 

0,050 52% 0,0260 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,020 52% 0,0104 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 

redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 
0,010 52% 0,0052 

 SOMMATORIA 0,480 52% 0,2340 
Progettazione esecutiva 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi 
del 

personale 

Par. 
<<M>> 

QbIIl.1 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 
207/10) 

0,070 52% 0,0364 

QbIIl.2 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/10) 

0,130 52% 0.0676 

QbIIl.3 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), 
d.P.R. 207/10) 

0,040 52% 0,0208 

QbIIl.4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

0,020 52% 0,0104 

QbIIl.5 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10) 

0,020 52% 0,0104 

QbIIl.6 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,030 52% 0,0104 

QbIIl.7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera 
f), d.P.R. 207/2010 

0,100 48% 0,0480 

 SOMMATORIA 0.41 51,4286% 0,2040 
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Impianti- IA.03. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 
Progettazione definitiva 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi 
del 

personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.1 Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici. Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie 
(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010, art. 
26 comma 1), lettera i) d.P.R. 207/2010) 

0,160 51% 0,0816 

QbII.2 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 
207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

0,040 51% 0,0204 

QbII.3 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, 
lettera g), d.P.R. 207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

QbII.5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), 
o), d.P.R. 207/10) 

0,070 51% 0,0357 

QbII.6 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

QblI.7 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,020 51% 0,0102 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) 

0,050 51% 0,0255 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,020 51% 0,0102 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 

redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 
0,010 51% 0,0051 

 SOMMATORIA 0,39 51% 0,1989 
Progettazione esecutiva 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi 
del 

personale 

Par. 
<<M>> 

QbIIl.1 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 
207/10) 

0,150 51% 0,0364 

QbIIl.2 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/10) 

0,050 51% 0,0255 

QbIIl.3 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), 
d.P.R. 207/10) 

0,050 51% 0,0255 

QbIIl.4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

0,020 51% 0,0102 

QbIIl.5 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.6 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera 
f), d.P.R. 207/2010 

0,100 48% 0,0480 

 SOMMATORIA 0,43 50,5714% 0,1762 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in euro 
 

bll) Progetto definitivo. 

ID 
oper

e 

CATEG
ORIE  

D’OPE
RA 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Para
metri 
base 
<<P>

> 

Gradi di 
comples

sità 
<<G>> 

Codici 
prestazi

oni 
affidate 
<<Qi>> 

Somm
atorie 
param

etri 
presta
zioni 
∑(Qi) 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispett
ivi 

CP+S 

V.02 Infrast
ruttur
e per 

la 
mobili

tà 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QbII.1, 
QbII.3, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.23 

0,42 6.615,68 1.653,26 8.268,94 

E.18 Edilizi
a 

30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 QbII.1, 
QbII.3, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.23 

0,48 2.624,70 655,91 3.280,61 

IA.03 Impian
ti 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QbII.1, 
QbII.3, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.23 

0,39 1.739,32 434,66 2.173,98 

blll) Progetto esecutivo. 

ID 
oper

e 

CATEG
ORIE  

D’OPE
RA 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Para
metri 
base 
<<P>

> 

Gradi di 
comples

sità 
<<G>> 

Codici 
prestazi

oni 
affidate 
<<Qi>> 

Somm
atorie 
param

etri 
presta
zioni 
∑(Qi) 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispett
ivi 

CP+S 

V.02 Infrast
ruttur
e per 

la 
mobili

tà 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QbII.1, 
QbII.2, 
QbII.3, 
QbII.4, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7 

0,33 5.198,04 1.298,99 6.497,03 

E.18 Edilizi
a 

30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 QbII.1, 
QbII.2, 
QbII.3, 
QbII.4, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7 

0,41 2.241,94 560,26 2.802,20 
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IA.03 Impian
ti 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QbII.1, 
QbII.2, 
QbII.3, 
QbII.4, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7 

0,43 1.917,72 479,24 2.396,96 

 
bll) Progetto definitivo. 

ID 
ope
re 

CATEG
ORIE  

D’OPER
A 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Parame
tri base 
<<P>> 

Gradi 
di 

compl
essità 
<<G>> 

% Costi 
del 

person
ale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispett
ivi 

CP+S 

Di cui 
costo del 
personale 
(CP+S)*M 

V.0
2 

Infrastr
utture 
per la 
mobilit

à 

400.460,00 8,74085
2% 

0,45 51% 6.615,68 1.653,26 8.268,94 4.217,16 

E.18 Edilizia 30.000,00 19,1864
46% 

0,95 52% 2.624,70 655,91 3.280,61 1.705,92 

IA.0
3 

Impiant
i 

19.000,00 20,4110
11% 

1,15 51% 1.739,32 434,66 2.173,98 1.108,73 

blll) Progetto esecutivo. 

ID 
ope
re 

CATEG
ORIE  

D’OPER
A 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Parame
tri base 
<<P>> 

Gradi 
di 

compl
essità 
<<G>> 

% Costi 
del 

person
ale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispett
ivi 

CP+S 

Di cui 
costo del 
personale 
(CP+S)*M 

V.0
2 

Infrastr
utture 
per la 
mobilit

à 

400.460,00 8,74085
2% 

0,45 50,571
4% 

5.198,04 1.298,99 6.497,03 3.285,64 

E.18 Edilizia 30.000,00 19,1864
46% 

0,95 51,428
6% 

2.241,94 560,26 2.802,20 1.441,13 

IA.0
3 

Impiant
i 

19.000,00 20,4110
11% 

1,15 50,571
4% 

1.917,72 479,24 2.396,96 1.212,18 

 
 
 

RIEPILOGO  
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del personale 

b.ll) Progettazione definitiva € 13.723,53  € 7.031,81 
b.lll) Progettazione esecutiva € 11.696,19 € 5.938,95 
Sommano € 25.419,72 € 12.970,76 
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RILIEVI, PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO E PIANO DI FRAZIONAMENTO 
 

Infrastrutture per la mobilità - V.02. Piste ciclabili. 
Progettazione definitiva 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del personale Par. <<M>> 
QbII.4 Piano particellare d'esproprio 

(art.24, comma 2, lettera i) 
d.P.R. 207/10) 

0,040  51% 0,0204 

 
Edilizia- E.18. Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto. 

Progettazione definitiva 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del personale Par. <<M>> 
QbII.4 Piano particellare d'esproprio 

(art.24, comma 2, lettera i) 
d.P.R. 207/10) 

0,040  52% 0,0208 

 
Impianti- IA.03. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Progettazione definitiva 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del personale Par. <<M>> 
QbII.4 Piano particellare d'esproprio 

(art.24, comma 2, lettera i) 
d.P.R. 207/10) 

0,040  51% 0,0204 

 
 
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in euro 
 

bll) Progetto definitivo. 

ID 
ope
re 

CATEG
ORIE  

D’OPER
A 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Para
metri 
base 
<<P>

> 

Gradi di 
comples

sità 
<<G>> 

Codici 
prestazi

oni 
affidate 
<<Qi>> 

Somm
atorie 
param

etri 
presta
zioni 
∑(Qi) 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispett
ivi 

CP+S 

V.0
2 

Infrastr
utture 
per la 
mobilit

à 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QbII.4 
 

0,040 630,07 157,45 787,52 

E.18 Edilizia 30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 QbII.4 
 

0,040 218,73 54,66 273,39 

IA.0
3 

Impiant
i 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QbII.4 
 

0,040 178,39 44,58 222,97 
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bll) Progetto definitivo. 

ID 
ope
re 

CATEG
ORIE  

D’OPER
A 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Parame
tri base 
<<P>> 

Gradi 
di 

compl
essità 
<<G>> 

% Costi 
del 

person
ale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispet
tivi 

CP+S 

Di cui 
costo del 
personale 
(CP+S)*M 

V.0
2 

Infrastr
utture 
per la 
mobilit

à 

400.460,00 8,74085
2% 

0,45 51% 630,07 157,45 787,52 401,64 

E.1
8 

Edilizia 30.000,00 19,1864
46% 

0,95 52% 218,73 54,66 273,39 142,16 

IA.0
3 

Impiant
i 

19.000,00 20,4110
11% 

1,15 51% 178,39 44,58 222,97 113,71 

 
 
Piano catastale e tavolare di frazionamento: servizio di rilievo per redazione di piani e 
tracciamenti, riconfinamenti/tracciamenti, redazione di piani catastali e tavolari 
compresa corrispondenza di ciascuna particella, frazionamento di tutte le particelle 
interessate dai percorsi da espropriare, comprensivo di eventuali trasporti e cancellazioni, 
compreso l’accatastamento delle nuove particelle, compresa domanda catastale e 
tavolare, eventuali attestazioni aggiuntive ed eventuali nuove monografie. Nel prezzo 
trovano compenso tutte le visure tavolari e catastali e l’assistenza alle pratiche notarili 
di acquisizione dei terreni, con la sola esclusione di bolli e diritti tavolari e catastali. 
A VACAZIONE € 13.585,00 
 

RIEPILOGO 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del 
personale 

Piano particellare d'esproprio applicando i parametri di cui al 
DM 17/06/2016 

€ 1.283,88  € 657,51 

Piano catastale e tavolare di frazionamento a vacazione € 13.585,00 € 6.928,35 

Sommano € 14.868,88 € 7.585,86 
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ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Infrastrutture per la mobilità - V.02. Piste ciclabili. 
Esecuzione dei lavori 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QcI.1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) 

0,420 54% 0,2268 

QcI.2 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10). 
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,030 54% 0,0162 

QcI.3 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
(art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 

0,020  54% 0,0108 

QcI.4 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 
direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 

0,020 54% 0,0108 

QcI.5 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 
207/2010) 

0,100 54% 0,054 

QcI.9a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 
207/10) 

0,045 54% 0,0243 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 
(art.151, d.P.R. 207/2010) 

0,250 52% 0,1300 

 SOMMATORIA 0,885 53,7143% 0,4729 
 

Edilizia- E.18. Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto. 
Esecuzione dei lavori 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QcI.1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) 

0,320 54% 0,1728 

QcI.2 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10). 
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,030 54% 0,0162 

QcI.3 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
(art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 

0,020 54% 0,0108 

QcI.4 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 
direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 

0,020 54% 0,0108 

QcI.5 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto 
con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010) 

0,100 54% 0,054 

QbII.9a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 
207/10) 

0,060  54% 0,0324 

QbII.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 
(art.151, d.P.R. 207/2010) 

0,250 52% 0,1300 

 SOMMATORIA 0,800 53,7143% 0,4270 
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Impianti- IA.03. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 
Esecuzione dei lavori 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QcI.1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) 

0,320 53% 0,1696 

QcI.2 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10). 
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,030 53% 0,0159 

QcI.3 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
(art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 

0,020 53% 0,0106 

QcI.4 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 
direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 

0,020 53% 0,0106 

QcI.5 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto 
con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010) 

0,100 53% 0,0530 

QbII.9a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 
207/10) 

0,045  53% 0,0238 

QbII.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 
(art.151, d.P.R. 207/2010) 

0,250 51% 0,1275 

 SOMMATORIA 0,785 52,7143% 0,411 
 
 
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in euro 
 

cl) Fase esecutiva. 

ID 
ope
re 

CATEG
ORIE  

D’OPER
A 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Para
metri 
base 
<<P>

> 

Gradi di 
comples

sità 
<<G>> 

Codici 
prestazi

oni 
affidate 
<<Qi>> 

Somm
atorie 
param

etri 
presta
zioni 
∑(Qi) 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Corrispett
ivi 

CP+S 

V.0
2 

Infrastr
utture 
per la 
mobilit

à 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QcI.1 
QcI.2 
QcI.3 
QcI.4 
QcI.5 
QcI.9° 
QcI.12 

0,885 13.940,19 3.483,65 17.423,84 

E.18 Edilizia 30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 QcI.1 
QcI.2 
QcI.3 
QcI.4 
QcI.5 
QcI.9° 
QcI.12 

0,800 4.374,51 1.093,19 5.467,70 

IA.0
3 

Impiant
i 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QcI.1 
QcI.2 
QcI.3 
QcI.4 
QcI.5 

0,785 3.500,95 874,89 4.375,84 
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QcI.9° 
QcI.12 

 
cl) Fase esecutiva. 

ID 
ope
re 

CATEG
ORIE  

D’OPER
A 

Costo 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Para
metri 
base 
<<P>

> 

Gradi di 
comples

sità 
<<G>> 

% Costi 
del 

personal
e 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Spese 
ed 

Oneri 
access

ori 
<<S>> 
K=24,9

9% 
S=CP*K 

Corrispet
tivi 

CP+S 

Di cui 
costo del 
personale 
(CP+S)*M 

V.0
2 

Infrastr
utture 
per la 
mobilit

à 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 53,7143
% 

13.940,19 3.483,
65 

17.423,84 9.359,10 

E.18 Edilizia 30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 53,7143
% 

4.374,51 1.093,
19 

5.467,70 2.936,94 

IA.0
3 

Impiant
i 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 52,7143
% 

3.500,95 874,89 4.375,84 2.306,69 

 
 

RIEPILOGO  
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del personale 

Esecuzione dei lavori € 27.267,38 € 14.602,73 

 
 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del 

personale 
PROGETTAZIONE € 25.419,72 € 12.970,76 
PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO E PIANO DI 
FRAZIONAMENTO 

€ 14.868,88 € 7.585,86 

ESECUZIONE DEI LAVORI € 27.267,38 € 14.602,73 
SOMMANO € 67.555,98 € 35.159,35 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 264,71   
TOTALE € 67.820,69  
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CALCOLO ONERI SICUREZZA 
 
Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto da effettuare sul campo 
L’affidatario dovrà eseguire le seguenti attività: 
- Rilievi topografici; 
- Rilievi dei manufatti. 
 
Durata delle attività 
Per l’espletamento di tali attività si è stimato un periodo di 7 giorni solari, da ripartire 
come riportato nella seguente tabella: 

FASE ATTIVITA’ NATURALI ECONSECUTIVI 
1 Perimetrazione/interdizione 

all’accesso dell’area 
1 

2 Esecuzione attività di 
rilievo, indagine, saggi, 
rilievo manufatti 

5 

3 Smantellamento 1 
 Totale giorni solari 7 

 
Giustificativi dei costi 
Prezzari di riferimento 
I prezzi unitari riportati nei costi per la sicurezza sono stati dedotti dal “Prezziario 
regionale dei lavori pubblici 2017” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1556 del 22.08.2017. 
 
 

Cod. Descrizione dei lavori Unità di 
misura 

quantità Prezzo 
unitario 

Prezzo 
totale 

99.1.AN6.02 Delimitazione di aree di lavoro con 
paletti mobili in materiale plastico e 
catena. 
Applicazione di delimitazione 
costituita da paletti mobili in moplen, 
di diametro 40 mm su base di moplen 
e cemento, disposti a distanza di 2 
metri e catena di moplen bicolore 
(bianco/rossa o giallo/nera). 

m/mese 50 € 1,00 € 50,00 

99.1.AX1.01 Segnaletica e delimitazione di 
cantiere stradale temporaneo senza 
restringimento della carreggiata. 
Applicazione di segnaletica e 
delimitazione per cantiere 
temporaneo su sede stradale, 
conformemente a quanto previsto dal 
Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 
e al Regolamento di esecuzione ed 
attuazione D.P.R. n. 495/92, senza 
restringimento della carreggiata, 
costituito da cartello con segnale 
"lavori" corredato da cartello 
integrativo indicante l'estensione del 
cantiere (cantiere lungo più di 100 m) 
e lampada a luce rossa fissa, divieto 

Cad/mese 1 € 117,09 € 117,09 
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di sorpasso e limite massimo di 
velocità, obbligo di direzione, 
strettoia a doppio senso di 
circolazione, segnale di fine 
prescrizione, barriere mobili con 
lampada a luce rossa fissa, coni 
segnaletici e lampade a luce gialla 
lampeggiante, per cantieri fino a 200 
m. 

99.4.AN5.01 Guanti. 
Dispositivi per la protezione delle 
mani, dotati di marchio di conformità 
CE ai sensi del D. Lgs. 10/1997. 

Cad. 3 € 1,00 € 3,00 

99.4.AN6.44 Gilet ad alta visibilità. 
Compenso per uso di gilet ad alta 
visibilità fluorescente, in poliestere 
spalmato PVC con bande 
retroriflettenti e chiusura con velcro 
(UNI EN 471). Prezzo mensile 

Cad/mese 3 € 1,67 € 5,01 

99.1.AB1.02 Cassetta di pronto soccorso. 
Fornitura e posa in opera di cassetta 
di pronto soccorso rispondente all'art. 
29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 
28/07/58 contenente: 1 flacone di 
sapone liquido, 1 flacone di 
disinfettante da 250 cc, 1 pomata per 
scottature, 1 confezione da 8 bende 
garza assortite, 10 garze sterili 10x10 
cm, 1 flacone di pomata 
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 
sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze 
sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 
paia di guanti in vinile, 2 flaconi di 
acqua ossigenata, 1 flacone di 
clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta 
sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 
9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm 
per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 
2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 
confezione di ghiaccio istantaneo, 5 
sacchetti di polietilene monouso, 1 
termometro clinico, 4 teli triangolari 
96x96x136 cm, 1 bisturi monouso 
sterile, 1 bacinella reniforme, 4 
stecche per frattura, 1 confezione da 
10 siringhe sterili da 10 cc, 2 
mascherine con visiera, 1 confezione 
di benda tubolare a rete, 1 coperta 
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 
1 cannula e 1 elenco del contenuto. 

Cad. 1 € 89,61 € 89,61 

 SOMMANO    € 264,71 
 


