

**Quadro economico - Elaborat ekonomike**

Aggiornamento - Posodobljen dokument 23.03.2026

		<b>Importo - Znesek</b>
<b>A.</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA - DELA NA PODLAGI RAZPISA</b>	
A.1	Importo lavori - Znesek del	170.000,00 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - stroški za varnost, ki niso predmet popusta (3%)	6.800,00 €
	<b><u>SOMMANO - VSOTA "A"</u></b>	<b><u>176.800,00 €</u></b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ZNESKI NA VOLJO UPRAVI</b>	
B.1	IVA su lavori - DDV na dela (22%)	38.896,00 €
B.2	Spese tecniche progettazione - Tehnični stroški	15.824,13 €
B.3	Inarcassa - stroški za socialno varnost (4%)	632,97 €
B.4	IVA 22% su Spese tecniche - DDV 22% na tehnične stroške	3.620,56 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori e CSE - Tehnični stroški	23.000,00 €
B.6	Inarcassa - stroški za socialno varnost (4%)	920,00 €
B.7	IVA 22% su Spese tecniche - DDV 22% na tehnične stroške	5.262,40 €
B.8	Spese per allacci forniture a rete - stroški za priključke	1.768,00 €
B.9	Incentivo funzioni tecniche - Spodbude za tehnične funkcije	3.536,00 €
B.10	Espropri, Oneri di acquisizione e spese notarili - Razlastitve, stroški pridobitve in notarski stroški	10.000,00 €
B.11	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - Nepredvideni stroški	17.680,00 €
B.12	Premio di accelerazione - nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del (2%)	3.536,00 €
	<b><u>SOMMANO - VSOTA "B"</u></b>	<b><u>124.676,06 €</u></b>
	<b><u>TOTALE GENERALE - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA (A + B)</u></b>	<b><u>301.476,06 €</u></b>