

DETERMINA N. 130/2026 del 09/09/2026

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DELLA FASCIA TRANSFRONTALIERA DI GO!2025 - PARTE SUD (EX LOTTO 2) - PARTE ITALIANA. CUP B91B22004340006.

AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SPIGA S.R.L. CIG: BC807190B4.

LA DIRETTRICE

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 95/2026 del 24/06/2026 con la quale è stata avviata la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di GO!2025 - Parte Sud (ex Lotto 2) - Parte Italiana", con il criterio del prezzo più basso ed un importo a base di gara di € 490.697,83;

RICHIAMATI in particolare i seguenti elementi dell'intervento:

- Inquadramento normativo del GECT GO: Ente istituito ex Regolamento (CE) n. 1082/2006, L. 88/2009 e D.P.C.M. 15/09/2011 e s.m.i., sottoposto alla legislazione italiana applicabile agli enti di diritto pubblico;
- Finalità dell'opera: Realizzazione delle infrastrutture legate alla Capitale Europea della Cultura GO!2025;
- Fonte di finanziamento: Programma Regionale POR FESR 2021-2027 (Agenda Urbana);
- Quadro Economico: Approvato per un importo complessivo di € 800.000,00 (per la quota italiana);
- RUP: Ing. Matej Klanjscek, nominato con atto del 15/10/2025;

DATO ATTO:

- che la procedura di gara è stata espletata tramite la piattaforma e-procurement Net4market in uso presso la Stazione Appaltante, previa estrazione/sorteggio degli Operatori Economici abilitati dall'Albo E-APPALTI FVG;

- che entro il termine perentorio stabilito nella documentazione di gara sono pervenute n. 4 offerte valide, mentre un operatore ha comunicato di non concorrere;
- che le operazioni di apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica si sono svolte in modalità interamente telematica sulla piattaforma Net4market;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle valutazioni di gara e dell'istruttoria condotta dal RUP, si è proceduto a:

- Rettifica errore materiale: Accertare la chiara e univoca volontà dell'O.E. Battistella S.p.A. di formulare un ribasso del 6,00% (a fronte di un mero errore materiale di digitazione a sistema del valore 5,45 nel campo dell'offerta complessiva), disponendo il formale riallineamento della graduatoria;
- Verifica della Manodopera: Valutare e approvare il costo della manodopera dichiarato dall'O.E. SPIGA S.R.L. pari ad € 129.214,80 (superiore alla stima preventiva della S.A. pari ad € 113.926,12), convalidato dal RUP mediante apposita Relazione di Congruità ex art. 41, c. 14 del D.Lgs. 36/2023 conservata agli atti (prot. GECTGO-EZTSGO/2026/0000288OUT del 08/09/2026);

VISTO il Verbale Istruttorio / Relazione del RUP, prot. n. GECTGO-EZTSGO/2026/0000289OUT del 08/09/2026, dal quale risultano le seguenti risultanze finali di gara:

- 1° Classificato / Aggiudicatario Proposto: SPIGA S.R.L. — Ribasso unico offerto: 8,70% — Importo contrattuale netto: € 474.491,56 (di cui € 330.515,87 per lavori, € 129.214,80 per manodopera ed € 14.760,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- 2° Classificato: IMPRESA POLESE SRL — Ribasso: 6,00% — Importo contrattuale: € 468.977,18;
- 3° Classificato: Battistella S.p.A. — Ribasso: 6,00% — Importo contrattuale: € 474.811,06;
- 4° Classificato: Spagnol S.r.l. — Ribasso: 5,80% — Importo contrattuale: € 469.701,20;

DATO ATTO che la collocazione in graduatoria del 2° classificato (Impresa Polese S.r.l.) e del 3° classificato (Battistella S.p.A.), a parità di ribasso percentuale offerto (6,00%), è determinata dalla differente incidenza del costo della manodopera autonomamente dichiarato dai concorrenti ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, la quale determina un importo complessivo d'appalto inferiore e quindi maggiormente conveniente per l'Amministrazione in capo all'O.E. Impresa Polese S.r.l.;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal RUP in data 07/09/2026 tramite il portale FVOE 2.0 (ANAC/BDNCP) sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023) in capo all'O.E. SPIGA S.R.L., le quali hanno dato esito regolare in merito a: Visura CCIAA, DURC, Casellario Giudiziale, Anagrafe Sanzioni

Penali, Casellario e Annotazioni ANAC, Sanzioni ex D.Lgs. 231/01, White List, L. 68/99 e Attestazione SOA;

RITENUTO di dover prendere atto che l'interrogazione verso l'Agenzia delle Entrate (Carichi Fiscali Pendenti e Violazioni Definitivamente Accertate) si trova nello stato di elaborazione asincrona della piattaforma FVOE 2.0 / AdE;

RITENUTO opportuno e legittimo procedere all'aggiudicazione dei lavori, condizionando l'efficacia del provvedimento e la successiva stipula del contratto al completo ed esito positivo di detta verifica fiscale pendente, mediante inserimento di espressa clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Servizio Gestione Fondi Comunitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28812/GRFVG del 14/06/2024, con il quale è stata approvata l'operazione *"Riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di GO!2025 DISTRICT"* (CUP: B91B22004340006 - Progetto n. 2024/1627) ed è stato concesso a favore del GECT GO un contributo totale pari ad € **800.000,00** a valere sulle risorse del Programma Regionale PR FESR 2021-2027 (Linea di intervento e.1.1.1 - Procedura di attivazione n. 44);

PRESO ATTO del successivo Decreto del Direttore del Servizio Gestione Fondi Comunitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 35844/GRFVG del 25/07/2024 con il quale è stata disposta a favore del GECT GO la liquidazione in via anticipata del 50% del contributo concesso, per un importo pari ad € 400.000,00;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria dell'intervento risponde integralmente alla copertura assicurata dal contributo regionale PR FESR 2021-2027 sopra citato e che le somme necessarie per fare fronte al presente impegno di spesa risultano disponibili nel bilancio di previsione dell'Ente e parzialmente già incassate a titolo di anticipazione;

ACCLARATO quindi che la spesa trova completa copertura economica all'interno del Quadro Economico approvato dell'opera, a valere sui fondi del programma regionale POR FESR 2021-2027 (Agenda Urbana);

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dd.12/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2026 e pluriennale 2026-2028 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;

DATO ATTO che, a seguito delle risultanze di gara e dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. SPIGA S.R.L., il Quadro Economico dell'opera pubblica risulta così rideterminato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA - DELA NA PODLAGI RAZPISA	Importo Progetto esecutivo (Asta)	Importo Post aggiudicazione (Aggiudicato)
A.1	Importo lavori	362.010,82 €	330.515,87 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	14.760,89 €	14.760,89 €
A.3	Costi della manodopera propri dell'O.E.	113.926,12	129.214,80
TOT. A	TOTALE CONTRATTUALE LAVORI (A.1 + A.2 + A.3)	<u>490.697,83 €</u>	<u>474.491,56 €</u>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1	IVA 10% sui lavori	49.069,78 €	47.449,16 €
B.2	Spese tecniche totali	63.856,85 €	63.856,85 €
B.2	Inarcassa	2.345,55 €	2.345,55 €
B.3	IVA 22% su Spese tecniche	14.564,53 €	14.564,53 €
B.4	Piano di frazionamento particellare (oneri inclusi)	3.843,00 €	3.843,00 €
B.5	Verifica preventiva interesse archeologico	10.071,63 €	10.071,63 €
B.6	Spese ANAC	250,00 €	250,00 €
B.7	Spese per allacci forniture a rete	5.000,00 €	5.000,00 €
B.8	Fornitura e posa in opera di "Milestones"	18.000,00 €	18.000,00 €
B.9	Incentivo RUP	9.813,96 €	9.813,96 €
B.10	Imprevisti	44.765,94 €	44.765,94 €
B.10.1	Economie da ribasso d'asta (lavori e IVA)	- €	17.826,90 €
B.11	Accantonamento revisione prezzi (art. 60)	14.720,93 €	14.720,93 €
B.12	Interventi di bonifica bellica	15.000,00 €	15.000,00 €
B.14	Premio di accelerazione	5.000,00 €	5.000,00 €
B.15	Espropri, Oneri di acquisizione e spese notarili	10.000,00 €	10.000,00 €
B.16	FPO di infrastrutture per mobilità sostenibile – parcheggio e-bike con ricarica	43.000,00 €	43.000,00 €
	SOMMANO B	<u>309.302,17 €</u>	<u>325.508,44 €</u>
	TOTALE GENERALE A + B	<u>800.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>

RICHIAMATA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015 e succ. mod. dd. 17/4/2023;

VISTI:

- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- La L. 6 novembre 2012, n. 190 e il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
- Lo Statuto ed i Regolamenti interni del GECT GO;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** i verbali, le risultanze della procedura di gara ed il quadro delle valutazioni condotte dal RUP sulla piattaforma Net4market per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di GO!2025 – Parte Sud (ex Lotto 2) – Parte Italiana" (CUP: B91B22004340006 - CIG: BC807190B4).
2. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui all'oggetto all'Operatore Economico SPIGA S.R.L. (C.F./P.IVA 01095850309, con sede legale in via Paluzza 67 - 33028 Tolmezzo (UD), per un importo contrattuale netto di € 474.491,56, oltre ad IVA al 10% pari ad € 47.449,16, per un totale complessivo di € 521.940,72, così suddiviso:
 - Lavori soggetti a ribasso (8,70%): € 330.515,87;
 - Costo della manodopera: € 129.214,80;
 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 14.760,89.
3. **DI APPROVARE E ALLEGARE** alla presente determinazione, affinché ne costituiscano parte integrante e sostanziale:
 - **Allegato A:** *Relazione di Congruità del RUP sul costo della manodopera ex art. 41, c. 14 D.Lgs. 36/2023;*
 - **Allegato B:** *Verbale Istruttorio / Relazione del RUP dd. 07/09/2026 (Verifiche Requisiti FVOE 2.0 e Riallineamento graduatoria).*
4. **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, nonché la successiva stipula del contratto, all'acquisizione dell'esito regolare dell'accertamento asincrono pendente presso l'Agenzia delle Entrate (Carichi Fiscali Pendenti e Violazioni Definitivamente Accertate) tramite portale FVOE 2.0. Qualora le predette verifiche dovessero dare esito negativo, la presente aggiudicazione si intenderà caducata e risolta di diritto ex art. 1456 c.c.
5. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 800.000,00, trova integrale imputazione e capienza sui fondi concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del PR FESR 2021-2027 – Linea di intervento e.1.1.1 con Decreto n. 28812/GRFVG del 14/06/2024, dei quali è già stato incassato un anticipo del 50% pari ad € 400.000,00;
6. **DI DARE ATTO** che le economie derivanti dal ribasso d'asta e dalla relativa quota IVA, pari complessivamente ad € 17.826,90, risultano accantonate alla voce B.10.1 del rideterminato Quadro Economico e che il loro eventuale utilizzo resta subordinato alla preventiva ed espressa autorizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma PR FESR 2021-2027 / Ufficio Finanziamenti Europei della Regione Autonoma FVG;
7. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva pari ad € 474.491,56 (comprensiva di manodopera ed oneri della sicurezza) oltre ad € 47.449,16 per IVA al 10%, per un totale contrattuale pari ad € 521.940,72, in favore dell'O.E. SPIGA S.R.L. (C.F./P.IVA 01095850309), imputando la spesa al pertinente capitolo di bilancio del GECT GO destinato ai fondi del PR FESR 2021-2027 (CUP: B91B22004340006 - CIG: BC807190B4);

8. **DI ATTESTARE** la regolarità contabile, la certezza della copertura finanziaria e la compatibilità dei relativi flussi di cassa con gli stanziamenti di bilancio stabiliti per l'esecuzione del progetto europeo, confermando che l'assunzione di tale impegno non altera gli equilibri finanziari del GECT GO;
9. **DI DARE ATTO** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. con scissione dei pagamenti (split payment) e verrà liquidato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
10. **DI IMPEGNARE** altresì la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'indizione e gestione della presente procedura di gara (CIG: BC807190B4), imputando la spesa alla voce B.6 'Spese ANAC' delle Somme a Disposizione del Quadro Economico approvato;
11. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è l'ing. Matej Klanjscek, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
12. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione resa ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, ovvero dalla data di avvenuta pubblicazione dell'atto sul profilo istituzionale dell'Ente per i soggetti non destinatari della comunicazione individuale;
13. **DI DISPORRE** gli adempimenti successivi:
 - Invio della scheda A2_29 sulla piattaforma Net4market per l'interoperabilità con la BDNCP/ANAC;
 - Invio delle comunicazioni di aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 a tutti i concorrenti;
 - Pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale del GECT GO ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Gorizia, 09/09/2026

La Direttrice

Dott.ssa Romina Kocina

(Firmato digitalmente)