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Premessa

Le condizioni del contratto di lavori sono integrate e derogate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto.

1. OGGETTO

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 il lavoro viene suddiviso in due lotti funzionali
corrispondenti alle due categorie di opere.

LOTTO 1 - Impianto video-sorveglianza: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (0S30);

LOTTO 2 - Adeguamento dei locali alle funzioni: edifici civili e industriali (0G1).

2. Ammontare dell'appalto e aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 il lavoro viene suddiviso in due lotti funzionali
corrispondenti alle due categorie di opere.

LOTTO 1 - Impianto video-sorveglianza

Limporto complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 5.364,38 (diconsi
cinquemilatrecentosessantaquattro/38) comprensivo di costi per attuazione dei piani di
sicurezza per € 64,38 (diconsi sessantaquattro/38) non soggetti a ribasso, ed e definito come
segue.

A) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (0S30): Lavori a corpo €
5.300,00

B) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 64,38
C) Importo totale dell’appalto comprensivo sicurezza € 5.364,38
D) Importo dell’appalto soggetto a ribasso € 5.300,00

L'aggiudicazione dell'appalto e effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Il contratto di appalto dei lavori € da stipularsi a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett ddddd),
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO 2 - Adeguamento dei locali alle funzioni

Limporto complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 11.029,06 (diconsi
undicimilaventinove/06) comprensivo di costi per ’attuazione dei piani di sicurezza per € 134,38
(diconsi centotrentaquattro/38) non soggetti a ribasso, ed e definito come segue.

A) edifici civili e industriali (OG1): Lavori a corpo € 3.730,00

B) edifici civili e industriali (OG1): Lavori a misura: € 7.164,68



iiLerreg “ 1 eo

ITALIA-SLOVENIJA
% SALUTE-ZDRAVSTVO

C) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 134,38
D) Importo totale dell’appalto comprensivo sicurezza € 11.029,06
E) Importo dell’appalto soggetto a ribasso € 10.894,68

L'aggiudicazione dell'appalto e effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Il contratto di appalto dei lavori & da stipularsi a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett ddddd) e eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Forma e principali dimensioni delle opere

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso e come da elaborato
grafico allegato, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori:

LOTTO 1 - Impianto video-sorveglianza

Fornitura e posa in opera di impianto di video-sorveglianza NVR a 4 MPX.

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di impianto di video-sorveglianza cosi
composto:

- n. 1 NVR 4ch con 4 porte PoE gia a bordo per poter collegare 4 telecamere ip con un solo cavo
ethernet, Capacita Hard disk 2 TB (espandibile a 32 TB). Fino a 4 Hard Disk 3,5” con tecnologia
Hot swap. 2 Porte PS/2 (mouse e tastiera). 6 Porte USB 2.0. 2 Porte RS232. Uscite Video HDMI,
DVI, VGA. 2 Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps. 1 Uscita audio jack 2.5 mm. 1 Ingresso microfono
2.5 mm. Alimentazione 220 Vac, 50Hz, assorb. 120 W. Temperatura operativa 0 + 40 °C, UR max
80% n.c. Dimensioni in mm: 200 x 210 x 342 LxHxP;

- n. 1 Switch PLANET 8 Porte POE. IPv4/IPv6 Managed 8-Port 802.3at High Power PoE Gigabit
Ethernet Switch + 2-Port SFP (150W);

- n. 2 Capsule microfoniche ad alta fedelta amplificata 104db, impedenza 600, @78mm,
alimentazione 12vdc <100maA;

n. 4 licenze, versione “Pura e fondamentale”, software semplice e veloce per monitorare
impianti fino a 20 telecamere in modalita mono server. Il completo controllo delle telecamere
PTZ e di encoder, lo rendono il prodotto ideale per trasformare i vecchi impianti analogici in
sistemi digitali innovativi, dando gia tutte le funzioni di controllo via Client, sia su PC Desktop che
tramite qualsiasi web browser, smartphone e tablet;

- n. 1 monitor LED IPS 32” VGA HDMI DVI;

- n. 4 Dome camera antivandalo IP 4MPX e ottica fissa 3,6mm (True Day&Night e all’illuminatore
IR con portata massima operativa fino a 20 metri e funzione SMART IR).

LOTTO 2 - Adeguamento dei locali alle funzioni

1. Formazione di apertura e di architrave.
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Nel prezzo trova compenso la formazione di apertura su muratura in lastre di cartongesso delle
dimensioni di 220x100x15 cm., compresa la formazione dell’architrave, tagli, sfridi e assistenze
murarie, carico, trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compresi oneri di
discarica, compreso ponteggio e/o trabattelli per operare in sicurezza, compreso il ripristino della
tinteggiatura della sola area interessata all’intervento ed ogni altro onere per dare |’opera finita
a regola d’arte.

2. Demolizione di pavimenti vinilici.

Nel prezzo trova compenso la demolizione completa di pavimenti in materiale vinilico, compresa
’asportazione di colle e residui, compreso carico trasporto del materiale rimosso alla pubblica
discarica, compresi oneri di discarica, compreso accatastamento del materiale recuperabile
nell’area di cantiere, su insindacabile giudizio della direzione lavori, previa pulizia del materiale
recuperato.

3. Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti.

Nel prezzo trova compenso [’esecuzione di opere di rifinitura superiore di caldane, sottofondi,
cappe di solai, massetti in genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso
spessore, a base di miscela di cemento, inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al
ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette, ed ogni altro onere per dare
’opera finita a regola d’arte.

4. Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici in classe 1.

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei antistatici,
Classe 1 di reazione al fuoco, conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle o in pezza,
in uno o piu strati di materiale vinilico saldamente uniti a caldo sotto pressione, di composizione
uniforme per ’intero spessore, spessore totale 2 mm, peso totale minimo 3.600 g/m2, adatti per
sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso collanti di posa,
tagli, sfridi e assistenze murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione,
certificato di omologazione, dichiarazione di conformita, compreso carico, trasporto a discarica dei
materiali di risulta ed oneri di discarica, ed ogni altro onere per dare |’opera finita a regola d’arte.

5. Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio con vetro SPIA stratificato e specchiato.

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di serramento in alluminio di colore bianco
di dimensioni 2000x900 mm., completo di vetro “SPIA”, stratificato, specchiato da un lato, telaio
fisso e finitura a imbotte. Sono compresi collanti di posa, tagli, sfridi e assistenze murarie,
compreso carico, trasporto a discarica dei materiali di risulta ed oneri di discarica, compreso
ponteggio e/o trabattelli per operare in sicurezza, compreso il ripristino della tinteggiatura della
sola area interessata all’intervento ed ogni altro onere per dare [’opera finita a regola d’arte.

6. Tinteggiatura di pareti interne

Nel prezzo trova compenso la tinteggiatura di pareti interne mediante applicazione con rullo e
pennello di due mani, opportunamente diluite, di idropittura efficace nell’inibire la proliferazione
dei batteri, in dispersione acquosa, compresa protezione ed isolamento delle superfici limitrofe e
dei pavimenti con nylon e nastro di carta, compresi noli e mezzi d’opera, compreso ’uso di scale
portatili e/o trabattelli per operare in sicurezza, ritocchi a fine lavoro e materiali di consumo.

7. Fornitura e posa di targa di promozione
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Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di targa in plexiglass spessore mm 8,
dimensioni 60 x 80 cm, fissaggio con quattro distanziatori in finitura acciaio satinato, stampa
diretta su pannello di disegni e scritte UV CMYK + WHITE coprente applicata sul retro come da
layout grafico fornito dalla direzione lavori, verifica della grafica professionale con servizio di
anteprima, comprese assistenze murarie.

Capo Il - Disposizioni generali e particolari riguardanti l'appalto - esecuzione
dei lavori - contabilita e pagamenti - disposizioni diverse - disposizioni

particolari riguardanti la sicurezza - altre disposizioni
DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 4 - Disposizioni generali

Tutte le modalita di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati
progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla
D.L.

Le approvazioni da parte della D.L., la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dara
durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti,
non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilita che gli incombono per la perfetta
esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilita quale
costruttore delle opere sia nei particolari che nelliinsieme.

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la
perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di
tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’ Appaltatore circa
la convenienza ad assumere ’appalto e sull’offerta presentata. In particolare, I’Appaltatore da
atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per accesso
al centro storico, all’attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all’obbligo di
mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le opere che potranno essere
perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che ’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto
suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso l’aumento dei costi per ’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura
e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con ’accettazione del presente Capitolato, 'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza
in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione
di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovra attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni
ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
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dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191,
comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

All'Appaltatore viene conferita la responsabilita totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

Art. 5- Diminuzione dei lavori

E facolta della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di
un quinto dell'importo di contratto.

In tal caso ’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante
dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi
per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’ Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

Lintenzione di avvalersi della facolta di diminuzione sara comunicata tempestivamente
all'’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di gara.

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad
esso allegati:

- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000 e s.m.i., n. 145;
- la relazione tecnica e la planimetria di progetto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del
Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i., si fara riferimento a tutte
le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente
richiamate nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato.

Art. 7 - Coperture assicurative
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore e obbligato almeno
10 giorni prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga
in via d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M.
12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a

6
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garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a:

- lavori: Lotto 1 € 5.364,38, Lotto 2 € 11.029,06.

- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Stazione
appaltante sia relativi all’importo dei lavori sia in relazione alla garanzia di responsabilita civile
verso i terzi.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000, cosi come previsto dal comma 7 dell’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora U'Appaltatore sia
un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti, anche ai sensi del comma 10 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede U’ ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto (art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000 e s.m.i.).

Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato
Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per
atto pubblico ed essere depositato presso 'Amministrazione committente. La persona designata
deve essere fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali. Tale rappresentante dovra anche
essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del D.M.
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145/2000 e s.m.i. e su semplice richiesta verbale del Direttore Lavori, il Direttore di Cantiere, gli
assistenti e gli operai.

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore e responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole
della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovra affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto
all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico
rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilita per
infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, 'Appaltatore dovra
provvedere, con le modalita sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione
del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto
adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i
maggiori danni, le penalita previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

Inoltre, per l'effettiva condotta dei lavori dovra essere presente nel cantiere una persona con titoli
e capacita adeguati, il cui nominativo dovra essere comunicato allAmministrazione appaltante.

Cio a prescindere dalla rappresentanza legale delllmpresa che, peraltro, potra essere conferita
ad una delle persone sopraddette.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o
la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 8, o delle persone di cui all’art. 9 e al presente articolo,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui all’art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

Nel designare il Direttore Tecnico di cantiere, l’appaltatore si impegna a rispettare quanto
stabilito dall’art. 146 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007, UAppaltatore ha Uobbligo di informare
immediatamente ’Amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
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suoi confrontl nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

L'Appaltatore € inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non
disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti
nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioe:

1) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827;

2) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

3) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi
degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

4) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, per le parti ancora in vigore;

5) le linee guida emanate dall’ANAC;

6) L.R 38/2007;

7) la normativa vigente in fatto di sicurezza; D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

8) legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia;

9) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;

10) D.P. 15 luglio 1925 concernente le norme e le condizioni per le prove e laccettazione dei
materiali ferrosi;

11) D.M. 30 ottobre 1912 che approva le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei
legnami;

12) D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., “Riordino delle dis posizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

13) tutte le norme e disposizioni tecniche richiamate negli elaborati del progetto esecutivo.

Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato
Speciale e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e
qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della
Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all’approvazione del certificato di regolare
esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
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Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell'Appaltatore

Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti
dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria,
si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese relative alla stipulazione del contratto;

- l'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera,
ecc., ai sensi della legge n. 55/1990, nonché di tutto quanto fornito o affidato dalla Stazione
appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di
quest'ultimo;

- la recinzione dell’area di cantiere con solida struttura;
- ’apprestamento di un idoneo locale ad uso della direzione di cantiere e della direzione
dei lavori;

- la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti
presenti in cantiere;

- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto; la
mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di
materiali eventualmente gia forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in
cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovra essere puntualmente segnalato alla Direzione
Lavori, che non e tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;

- gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- le opere di sgombero dei materiali di risulta, imballaggi e scarti di lavorazione;

- la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita
manutenzione, cioe fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari
accessi;

- le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione, da sgomberare
subito dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;

- la fornitura dell'acqua e l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o
d’assistenza;

- la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego
della mano d'opera per l'appalto;

- la dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi
anticaduta ai sensi della L.R. 1/2005 Regolamento di Attuazione, art. 5, comma 1;

- la redazione del P.0.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
art.89, comma 1, lett. H);
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E inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le
cautele necessarie a garantire la vita e lincolumita degli operai, dei tecnici addetti ai lavori,
nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sara l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili
conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto
dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Stazione appaltante sia il personale
preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

Infine, 'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilita per la perfetta riuscita delle opere anche
se le modalita ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato
l'approvazione della Direzione Lavori.

Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, |’ Appaltatore deve tener conto
nell’offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'’Appaltatore, neppure nel caso di
proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 13- Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di
tutto 'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I’Appaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un
ordine di servizio, inviato via PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti
dall’Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 14 - Cartello di cantiere

Nel cantiere dovra essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante
tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm 100 di
base e 200 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all’eventuale
modello predisposto dall'Amministrazione.

Il cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovra recare impresse a colori indelebili
le diciture di cui allo schema fornito dalla stazione appaltante, con le opportune modifiche e
integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarita delle singole opere. In fondo
allo stesso dovra essere previsto un apposito spazio per laggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito allandamento dei lavori. In particolare, dovranno essere
indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
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illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i
nuovi tempi di completamento dell'opera.

Il cartello dovra rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere
Le opere la cui costruzione e oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate:
lotto 1: a corpo,

Lotto 2: a corpo e a misura.

Art. 16 - Variazione delle opere progettate - Andamento dei lavori

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facolta di introdurre nei progetti delle opere in corso
di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che credera necessario apportare
nellinteresse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dall’art.106
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione
appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e |’Appaltatore € tenuto
ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha
diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tal caso
U’ Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non sono considerate variazioni in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente lopera e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dellimporto complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante (art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati
ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - Consegna e tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Visto il limitato importo dei lavori, la consegna dei lavori avverra contestualmente alla firma del
contratto.

Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon
funzionamento e stabilito in giorni 30 (trenta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla
data del verbale di consegna. In ogni caso per il ritardo di detta ultimazione, verra applicata una
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penale dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo
e continuo di ritardo, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Amministrazione si riserva la facolta di limitare o anche di sospendere i lavori.

3. La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che ’hanno
determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art.
107, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

4. E pure riservata alla Stazione appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e,
la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non
imputabili all’Appaltatore.

5. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle correlate disposizioni attuative; per la totale o parziale
disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 6; per le
eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

6. E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all’Appaltatore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’Appaltatore. Sullistanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su
proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori.

Qualora la documentazione di progetto preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu
parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui al comma 1 si
applicano ai rispettivi importi.

La Stazione appaltante non corrispondera alcun indennizzo all'’Appaltatore qualora le lavorazioni
dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Stazione Appaltante stessa.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’ Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini
’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei lavori per
propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’Appaltatore gli eventuali danni subiti
dalla Stazione Appaltante.
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Art. 19 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di recedere
in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra U'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e ’ammontare netto
dei lavori eseguiti.

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ha facolta di
presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa
della Stazione Appaltante.

Art. 20 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovra garantire il pieno rispetto del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., D.Lgs. 235/2003 e
s.m.i., L. 248/2006 e s.m.i., in particolare:

1) della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via
d’urgenza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovra essere consegnato il P.0.S. (Piano Operativo
di Sicurezza) per le valutazioni e le integrazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione.

Art. 21 - provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali
comparativamente piu rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le
prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 38/2007 e s.m.i.
e degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L’Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono
tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori.

La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarita contributiva e disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile (art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante operera,
ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto
progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi
dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante puo procedere
all’escussione della garanzia definitiva.

4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’ Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo,
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impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi
del successivo art. 29 del presente Capitolato e dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art.30, comma 6, del
D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.).

L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo sono, altresi,
obbligati alla piu stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, linvalidita e la
vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda
esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a
carico dei datori di lavoro.

Art. 22 - Prescrizioni sulla mano d'opera

1. All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti e fatto obbligo di rispettare quanto disposto
dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della
suddetta legge.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, U'Appaltatore e gli altri
soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo
comma del presente articolo si obbligano altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i
soci. | suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del
presente articolo anche se non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse
indipendentemente dall'Appaltatore stesso, dagli altri soggetti indicati nel primo comma del
presente articolo, o da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto sia stato autorizzato, non esime I’ Appaltatore dalle responsabilita di cui al precedente
comma e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

3. All’Appaltatore e fatto altresi obbligo di rispettare quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett.
u), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quanto previsto dall’art. 26, comma 8,
concernente l’obbligo di dotare il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, ’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche
la relativa autorizzazione. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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Art. 23 - Subappalto

Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La quota massima subappaltabile dei lavori e stabilita nella misura del
30% dell’importo complessivo dell’appalto.

In particolare, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare
o affidare a cottimo; ’omissione nell’offerta dell’indicazione dei lavori che |’ Appaltatore intende
affidare in subappalto o a cottimo esclude la possibilita di ricorrere a tali procedure per tutta la
durata di validita dell’appalto.

Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito
di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

In caso di subappalto, nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi
previsti dall’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R.
38/2007, il contratto di subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza,
che non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
’affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle
prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

Art.24 - Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dellart. 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 25 - Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvede
al pagamento diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:

a - quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa, cosi come
definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003:

b - in caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore;

C - su richiesta del subappaltatore.
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Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991 e s.m.i., n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.

3. La cessione del credito sara efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non
la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui € stata notificata la cessione puo opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 27 - Danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi,
a cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore | danni per causa di forza maggiore dovranno
essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 giorni da quello in cui i danni
medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. | danni saranno
accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigera apposito verbale. Resta escluso
qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di
opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi
dell’Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore, o delle persone delle quali & tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve
sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone e alle cose.

Art. 28 - Ultimazione dei lavori

Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformita
ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne fara denuncia scritta alla Direzione
Lavori, la quale procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo il prescritto
processo verbale di ultimazione lavori (art. 199, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera per
esecuzione non perfetta, 'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel
tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per ’esecuzione dei lavori.
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Art. 29 - Obblighi manutentori delle opere eseguite

L’Appaltatore e obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e
di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del
relativo certificato di regolare esecuzione;

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e U’emissione del certificato di regolare
esecuzione salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore &
garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle
opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entita, che si rendessero necessarie nel periodo
di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'’Appaltatore, a meno che non si tratti di
danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.

Per cause stagionali o per altre cause, potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte,
appena possibile.

Fermo restando U'obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, ’obbligo di custodia non
sussiste se dopo l'ultimazione ’opera € presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante,
utilizzata e messa in esercizio.

CONTABILITA E PAGAMENTI

Art. 30 - Lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata
dall’Appaltatore in sede di gara;

2. Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano
le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le
relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi
ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
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6. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi del
comma 5, con le relative quantita.

Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 38 del presente Capitolato,
all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima (art. 180,
comma 4, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M.
145/2000 e s.m.i.

Art. 32 - Modalita di pagamento
1. | pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalita:
« rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori;

« rata di saldo, dopo ’emissione del Conto Finale, ai sensi del successivo art. 43 e della relativa
normativa vigente.

2. Potra emettersi il primo S.A.L. al raggiungimento di euro 3.000 (euro tremila) di lavori eseguiti
(al netto del ribasso).

3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., non puo superare i trenta
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo
194 del D.P.R. 207/2010. Nel rispetto di questo termine massimo complessivo, in ogni caso, il
Responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 7 (sette giorni)
dal rilascio dello stato di avanzamento dei lavori.

4. Le modalita di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al certificato
di cui al comma 3 e le ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dalla normativa
vigente in materia.

5. Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato
pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dalla normativa vigente in
materia.

6. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo € comprensivo del maggior danno
ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

7. La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all’Appaltatore e la liquidazione finale sono
subordinate, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
allacquisizione da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni dellINPS e dell'INAIL
attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della
Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali (DURC).
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8. Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sara
operata, sull’importo di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta
dallart. 30, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Se 'Appaltatore, il subappaltatore o i
cottimisti trascurano qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede 'Amministrazione:

- mediante ’intervento sostitutivo di cui agli articoli 25 del presente Capitolato e 30, comma 5,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 0, in ogni caso, tramite l’intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e,
eventualmente, anche avvalendosi della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 25 del presente
Capitolato e dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo le maggiori
responsabilita dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati.

Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'’Appaltatore ed i relativi interessi.
9. A lavori ultimati, dopo il pagamento della rata di saldo, 'Appaltatore restera in credito:

- dello svincolo della garanzia definitiva prestata.

Art. 33 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L’Appaltatore, prima della presentazione dell’offerta, deve recarsi sui luoghi dove dovra essere
eseguito il progetto, rendendosi cosi conto pienamente dei lavori da eseguire.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato
Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale
e particolare.

Art. 34 - Pagamenti e tracciabilita di flussi finanziari

Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture in formato elettronico
che verranno emesse dopo il servizio effettuato come illustrato all’art. 5, con mandato di
pagamento a favore dell’Appaltatore.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore (SPLIT PAYMENT) saranno intestate al GECT
GO, Via Cadorna 36, 34170 - Gorizia (Codice Fiscale: 91036160314, codice unico amministrazione
UF7T8LS) e riporteranno le modalita di pagamento, comprensive del codice IBAN. In ogni caso il
pagamento sara effettuato subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del lavoro svolto e
a quelle in materia di DURC, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione al protocollo di GECT GO
della relativa fattura.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. L’Appaltatore, sotto la
propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente note al GECT GO le variazioni delle
modalita di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le
variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, U’Amministrazione € esonerata da ogni
responsabilita per il pagamento ordinato. L’Appaltatore non potra pretendere interessi per
I’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi
normativi necessari a renderlo esecutivo.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

Art. 35 - Revisione dei prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta dell’opera € a totale carico
dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non s i applica all’appalto di cui al presente
Capitolato.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta. (art. 106, comma 1, lettera a), penultimo periodo,
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 36 - Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati
per iscritto dalla Direzione Lavori verra effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle
categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto.

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi,
['Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere
stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta
scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.

Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi
prezzi relative ad opere gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati
dall'Appaltatore.

| nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia vigente al momento
dell’offerta;

b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi
nel contratto;

¢) quando sia impossibile ’assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o parzialmente
da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti,
tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contradditorio tra il Direttore dei lavori e |’Appaltatore e approvati dal RUP.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire
i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzera secondo
i prezzi che ritenga equi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
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Art. 37 - Perizie di variante e suppletive

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza percio che l'Appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni, entro i limiti stabiliti dall’art. 106 e tenuto conto dell’art. 149
del D. Lgs. n. 50/2016.

Per contro, e fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti
delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione
Lavori.

La Stazione appaltante avra diritto a far demolire, a spese dell’Appaltatore stesso, le opere che
questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

In caso di variante il Direttore Lavori redigera apposita perizia secondo le modalita stabilite dalla
legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verra concordato,
ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 38 - Conto finale e rata di saldo

Il conto finale dei lavori, di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., verra redatto, entro 90
giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal
Direttore dei lavori, che lo trasmettera al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento sottoporra il conto finale all’Appaltatore per la firma da
effettuarsi entro 30 giorni. Se |’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Sulla base dello stato finale dei lavori si fara luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia
il suo ammontare, previa cauzione o garanzia fideiussoria, con le modalita ed entro il termine
stabilito dall’art. 22 del contratto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 39 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera
necessari per le operazioni di verifica, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora, durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, venissero accertati i difetti
di cui allart. 227, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore sara tenuto ad eseguire
tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dei Lavori
determinera nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
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deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico
dell’ Appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalita indicate dal titolo X del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per le difformita e i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste
dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della garanzia
definitiva prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Per le verifiche delle opere impiantistiche ad integrazione di quanto indicato nel presente
Capitolato Speciale di Appalto si rimanda anche a quanto indicato nei rispettivi Disciplinari
Prestazionali.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 40 - Risarcimento dei danni e rimborso spese

Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto
altro fosse dovuto dall'’Appaltatore alla Stazione appaltante, la stessa potra rivalersi sui crediti e
sui depositi propri dell'appalto.

In tale caso, pero, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 41 - Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto |’Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori
eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi
dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del
direttore dei lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell’opera che 'ultimazione nel
termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.

L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare
delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell’importo contrattuale. In questi casi
’Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara passibile,
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nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche del danno che
provenisse alla stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altro
Appaltatore.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi disciplinate dall’art. 19
del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, |’Appaltatore € inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal
fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stessa provvedera d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare l’art. 110
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 42 - Definizione delle controversie
Non € ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita, il
Responsabile del procedimento dovra valutare I’ammissibilita e la relativa fondatezza acquisendo
la relazione riservata del Direttore dei lavori.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dell’opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede secondo quanto
previsto dall’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si
verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del Tribunale di Gorizia.

Art. 43 - Responsabilita dell'Appaltatore per vizi e difformita dell'opera eseguita

L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non libera del tutto Appaltatore restando
ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformita e i vizi dell'opera non riconosciuti e
non riconoscibili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e, anche se
riconoscibili, taciuti per malafede dell’Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.

L’Appaltatore restera garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed
apparecchiature fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

L’Appaltatore sara ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero
nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori
di calcolo, ecc.
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In esito a tale garanzia |’Appaltatore provvedera alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di
tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di
rendimento, rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per
quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie
di lavoro cui le apparecchiature sono destinate.

nterreg & 1o

Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

Art. 44 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalita di posa
in opera

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di
eseguire ogni categoria di lavoro si rimanda a quanto definito nelle norme tecniche riportate negli
artt. 59 e seguenti del presente Capitolato, nelle relazioni tecniche del progetto esecutivo e nei
Disciplinari Prestazionali degli impianti.

Di ogni materiale da porre in opera dovra essere tempestivamente presentata al Direttore Lavori
una campionatura al cui esame sara subordinata laccettazione. All’arrivo del materiale in
cantiere, la Direzione dei Lavori procedera alla verifica delle caratteristiche del materiale
attraverso certificazioni e bolle di accompagnamento. Qualora lo ritenga necessario, in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, la Direzione dei lavori potra ordinare il prelievo di
campioni da inviare a laboratori autorizzati per le opportune analisi.

Per quanto non espressamente indicato o richiamato |’Appaltatore dovra rispettare le norme UNI
e le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere europeo.

Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le
norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso
di difficolta interpretative o difformita tra norme che regolano il medesimo argomento, sara
esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci di lista menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice,
tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e
non dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul
mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che |’ Appaltatore e libero di proporre.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Art. 45 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarita nel cantiere

Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 38/2007, anche per il tramite
del Coordinatore per ’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative
al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’art. 16 della L.R.
38/2007,;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
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d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del Coordinatore per
’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L.R. n. 38/2007 e s.m.i., e tenuto a svolgere
momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche
problematiche sulla sicurezza emerse

Art. 46 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute
nel presente Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna
dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, l'Appaltatore redige e consegna
allAmministrazione:

a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b) un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

In particolare l'Appaltatore provvede a:

1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e
comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al Coordinatore per
l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori,
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare
a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto
risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero proporre
al Coordinatore per l'esecuzione modifiche al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso
dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza,
per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dellAppaltatore, per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro
alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

6) designare, prima dellinizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18,
comma 1, lett.b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
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7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

8) assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dellentrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali & prescritto
l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;

13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche alliinterno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dalliinterferenza con altre;

14) assicurare lutilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di
impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le
informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto
tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;

16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza
sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai
lavoratori autonomi;

17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
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Art. 47 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste
del Direttore Tecnico di cantiere;

2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita
alla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;

5) informare U'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri
lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Art. 48 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere
Il Direttore Tecnico di cantiere deve:
1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute
nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;

3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;

4) vietare liingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

Art. 49 - Obblighi dei lavoratori dipendenti
| lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:
1) i regolamenti in vigore in cantiere;

2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere
in materia di prevenzione degli infortuni.
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Art. 50 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto
in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per
I’esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso,
provvedera all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni
dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 51 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione provvedera
a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione,
in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al
Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della
sospensione e la motivazione.

Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile
dei lavori, la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

Capo lll - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori, qualita e provenienza dei
materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art. 52 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
CAPITOLO |

- Generalita

Valutazione dei lavori a corpo

Gli oneri per la sicurezza, di cui al computo relativo sono valutati in base allimporto previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale dei lavori eseguiti.

Valutazione dei lavori a misura

La lista delle categorie di lavoro e forniture costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura
corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. | prezzi unitari offerti della Ditta appaltatrice si
riferiscono a lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di
ottima qualita in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e
finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la
Direzione dei Lavori vorra esplicitare.
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1. L'elenco dei prezzi unitari offerti in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le
opere compiute ed elencate nella lista delle categorie di lavori e forniture di cui sopra. | prezzi
unitari offerti assegnati dallelenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione,
comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria,
provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a
cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti di fornitura descritti.

2. Tutti i materiali saranno della migliore qualita nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni
caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco.

La provenienza dei singoli materiali sara liberamente scelta dall'’Appaltatore, purche, non vengano
manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei Lavori. | materiali forniti saranno rispondenti a tutte
le prescrizioni del presente elenco prezzi nonché, a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle
norme UNI in vigore al momento della fornitura.

3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potra provvedere alla determinazione di
nuovi prezzi ovvero si procedera in economia, con operai, mezzi dopera e provviste fornite
dall’Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a
noleggio saranno in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro
perfetto funzionamento.

4. L'Appaltatore sara responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si
obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini
ricevuti. L'appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza
di suoi tecnici e/o operai.

5. | lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria
di lavoro e applicando i prezzi unitari offerti: in tali prezzi si intendono compresi la necessaria
assistenza tecnica nonché, tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente
elenco e nel contratto di fornitura. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per
natura, dimensione, difficolta esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione.
Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioé in economia) e
devono essere autorizzati preventivamente dalla D.L.

6. Tutte le opere saranno eseguite dall'’Appaltatore secondo le migliori regole d'arte e di prassi di
cantiere nonché, in perfetta conformita alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 53 - Norme da rispettare

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le norme C.E.I., U.N.l., A.S.S.,
Regolamenti, Decreti e Circolari Ministero LL.PP nonché le Leggi vigenti pro-tempore, anche se
non espressamente richiamate. Sara obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per assicurare la sicurezza dei lavoratori, nonché per evitare
danni a beni pubblici e privati.

In particolare, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni di legge:

1. Decreto Legislativo n® 626 del 19/09/1994 e ss.mm.ii. Attuazione delle direttive 89/391CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

30



/=4 V1]

ITALIA-SLOVENIJA
% SALUTE-ZDRAVSTVO

25. Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e succ. mod. ed integr. “Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei mobili.” 6. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integrazioni norme
in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

3. Decreto Ministero LL.PP. dd. 09.06.1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad
indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada
in condizioni di scarsa visibilita";

4. Decreto Legislativo dd. 15.08.1991 n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici fisici e biologici";

5. Decreto Presidente Consiglio Ministri dd. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive modifiche ed integrazioni;

6. Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 dd. 26.10.1995 e relativi atti attuativi;

7. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”;

8. Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 dd. 16.05.1996, Circolare Ministero LL.PP. n. 5923 dd.
27.12.1996 e Circolare Ministero LL.PP. n. 3107 dd. 09.06.1997, in merito "Fornitura e posa in
opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale".Decreto Ministeriale n.1584
31.03.95 “Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di
qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali” e
successive modifiche ed integrazioni;

9. Decreto Legislativo n. 235 dd. 08/07/2003 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per 'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori”.

10. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e succ. mod. ed integr.;

11. Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti relativi ai lavori, servizi e
fornitura approvato con DPR n. 207 dd. 05.10.2010 e succ. Mod ed integr.

Art. 54 - Modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro

LOTTO 1 - Impianto video-sorveglianza

0.1 Impianto di cantiere-rilievi

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle
sezioni e dei profili allegati al contratto.

L’appaltatore provvedera alla pulizia ed arredo del locale messo a disposizione dalla proprieta
come ufficio di cantiere e spogliatoio ed alla pulizia del WC. Egli collochera un cartello di cantiere
con le denominazioni della Stazione appaltante nel luogo indicato dalla committenza.
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0.2 Impianto di video-sorveglianza

Uinstallatore € obbligato a consegnare al cliente, a lavori ultimati, le istruzioni per la
manutenzione dell’impianto di video-sorveglianza.

Manutenzione e controllo periodico di video-sorveglianza

L’installatore € obbligato a consegnare al proprietario le istruzioni per una corretta manutenzione
dell’impianto di video-sorveglianza.

0.3 Fornitura e posa in opera di impianto di video-sorveglianza NVR a 4 MPX.

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di impianto di video-sorveglianza cosi
composto:

- n. 1 NVR 4ch con 4 porte PoE gia a bordo per poter collegare 4 telecamere ip con un solo cavo
ethernet, Capacita Hard disk 2 TB (espandibile a 32 TB). Fino a 4 Hard Disk 3,5” con tecnologia
Hot swap. 2 Porte PS/2 (mouse e tastiera). 6 Porte USB 2.0. 2 Porte RS232. Uscite Video HDMI,
DVI, VGA. 2 Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps. 1 Uscita audio jack 2.5 mm. 1 Ingresso microfono
2.5 mm. Alimentazione 220 Vac, 50Hz, assorb. 120 W. Temperatura operativa 0 + 40 °C, UR max
80% n.c. Dimensioni in mm: 200 x 210 x 342 LxHxP;

- n. 1 Switch PLANET 8 Porte POE. IPv4/IPv6é Managed 8-Port 802.3at High Power PoE Gigabit
Ethernet Switch + 2-Port SFP (150W);

- n. 2 Capsule microfoniche ad alta fedelta amplificata 104db, impedenza 600, @78mm,
alimentazione 12vdc <100mA;

n. 4 licenze, versione “Pura e fondamentale”, software semplice e veloce per monitorare
impianti fino a 20 telecamere in modalita mono server. Il completo controllo delle telecamere
PTZ e di encoder, lo rendono il prodotto ideale per trasformare i vecchi impianti analogici in
sistemi digitali innovativi, dando gia tutte le funzioni di controllo via Client, sia su PC Desktop che
tramite qualsiasi web browser, smartphone e tablet;

- n. 1 monitor LED IPS 32” VGA HDMI DVI;

- n. 4 Dome camera antivandalo IP 4MPX e ottica fissa 3,6mm (True Day&Night e all’illuminatore
IR con portata massima operativa fino a 20 metri e funzione SMART IR).

Nel prezzo trova compenso l’installazione, il cablaggio, l'istruzione completa dell’operatore,
compresi noli e mezzi d’opera, compreso ’uso di scale portatili e/o trabattelli per operare in
sicurezza, ritocchi a fine lavoro e materiali di consumo.

LOTTO 2 - Adeguamento dei locali alle funzioni

0.1 Impianto di cantiere-rilievi

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle
sezioni e dei profili allegati al contratto. L’appaltatore provvedera alla pulizia ed arredo del locale
messo a disposizione dalla proprieta come ufficio di cantiere e spogliatoio ed alla pulizia del WC.
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Egli collochera un cartello di cantiere con le denominazioni della Stazione appaltante nel luogo
indicato dalla committenza.

0.2 Impalcature e ponteggi provvisionali

Per l'esecuzione di opere provvisionali l'Appaltatore si servira di legname integro in buono stato di
conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano
pregiudicare la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato.
L'impresa puo usare materiale metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie
affinché non si producano slittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante
linterposizione di tavolame opportunamente chiodato in modo stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all'azione di punzonamento delle
armature, lImpresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori
superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in
una zona non diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andra
impiegata affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta l'opera
provvisionale. | puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere
controventati con diagonali e con croci in modo da ridurre la lunghezza di libera inflessione e da
stabilizzare uniformemente il comportamento dell'impalcatura sotto sforzo.

Nei punti critici 'Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel
tempo in relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L'Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati
almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti (o
forzature) eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva o dei materiali
metallici nella stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo
U'Appaltatore é obbligato ad eseguire tali ispezioni in ogni caso. Qualora dovesse essere necessario
U'Appaltatore provvedera a proteggere gli elementi principali delle opere provvisionali mediante
la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o altro materiale impermeabile.

L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il sistema,
i materiali ed i mezzi che riterra piu opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di
stabilita e sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere e sia, infine
rispetto alle opere edilizie stesse.

Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e
sovraccarichi delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le
prescrizioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere,
mentre, per quanto riguarda la tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore
dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti
all'uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc., lImpresa si atterra
anche alle disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

Requisiti per materiali e componenti:
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| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui
sono destinati. Il legname si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui é dotato, in
dolce e forte: si riterranno dolci il pioppo, l'ontano, 'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano,
il salice, l'acero; mentre si riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, l'olmo, il cipresso, il
castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.

nterreg & 1o

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla
sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due
basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non
dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 (due) diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e
squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli
spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

Modalita di prova, controllo, collaudo:

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto
al progetto delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni
predisposte.

Norme di misurazione:

Il legname per opere provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi effettivamente
messi in opera, distinguendo il tavolame sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso
Trieste o Fiume e i morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree,
valutata convenzionalmente per un terzo dellintero prezzo: questa verra corrisposta solo al
momento dello smontaggio al termine del periodo di permanenza in opera.

| ponteggi saranno in tubi innocenti e certificati secondo la normativa vigente. Saranno compresi
di pianali, battitacco, ferramenta, pezzi speciali, teli di polietilene per protezione esterna,
scarichi ed ogni altra prescrizione contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del
D. Lgs. 81/2008, compreso montaggio e smontaggio ed ogni altro onere.

A. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell Amministrazione. Le demolizioni dovranno
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o
di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
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indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di
proprieta dellAmministrazione, la quale potra ordinare all'/Appaltatore di impiegarli in tutto od in
parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. | materiali di
scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'’Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

nterreg & 1o

Requisiti per materiali e componenti:

Non vi sono materiali approvvigionati dall'impresa, salvo il legname per opere provvisionali, al cui
articolo si rimanda.

Modalita di prova, controllo, collaudo:

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di demolizione rispetto al piano di
ricostruzione, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.

A.1. Formazione di apertura e di architrave.

Nel prezzo trova compenso la formazione di apertura su muratura in lastre di cartongesso delle
dimensioni di 220x100x15 cm., compresa la formazione dell’architrave, tagli, sfridi e assistenze
murarie, carico, trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compresi oneri di
discarica, compreso ponteggio e/o trabattelli per operare in sicurezza, compreso il ripristino della
tinteggiatura della sola area interessata all’intervento ed ogni altro onere per dare [’opera finita
a regola d’arte.

A.2. Demolizione di pavimenti vinilici.

Nel prezzo trova compenso la demolizione completa di pavimenti in materiale vinilico, compresa
’asportazione di colle e residui, compreso carico trasporto del materiale rimosso alla pubblica
discarica, compresi oneri di discarica, compreso accatastamento del materiale recuperabile
nell’area di cantiere, su insindacabile giudizio della direzione lavori, previa pulizia del materiale
recuperato.

B. SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

B.1. Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti.

Nel prezzo trova compenso [’esecuzione di opere di rifinitura superiore di caldane, sottofondi,
cappe di solai, massetti in genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso
spessore, a base di miscela di cemento, inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al
ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette, ed ogni altro onere per dare
’opera finita a regola d’arte.

B.2. Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici in classe 1.

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei antistatici,
Classe 1 di reazione al fuoco, conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in piastrelle o in pezza,
in uno o piu strati di materiale vinilico saldamente uniti a caldo sotto pressione, di composizione
uniforme per l’intero spessore, spessore totale 2 mm, peso totale minimo 3.600 g/m2, adatti per
sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso collanti di posa,
tagli, sfridi e assistenze murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione,
certificato di omologazione, dichiarazione di conformita, compreso carico, trasporto a discarica dei
materiali di risulta ed oneri di discarica, ed ogni altro onere per dare |’opera finita a regola d’arte.
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| C. OPERE DA SERRAMENTISTA

C.1. Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio con vetro SPIA stratificato e
specchiato.

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di serramento in alluminio di colore bianco
di dimensioni 2000x900 mm., completo di vetro “SPIA”, stratificato, specchiato da un lato, telaio
fisso e finitura a imbotte. Sono compresi collanti di posa, tagli, sfridi e assistenze murarie,
compreso carico, trasporto a discarica dei materiali di risulta ed oneri di discarica, compreso
ponteggio e/o trabattelli per operare in sicurezza, compreso il ripristino della tinteggiatura della
sola area interessata all’intervento ed ogni altro onere per dare [’opera finita a regola d’arte.

D. PITTURE E FINITURE

PITTURAZIONI E FINITURE
Dettagli per coloriture varie

L'applicazione di qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature,
scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le
superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale
riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura
ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici
dovra essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere
preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature
dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di
filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei
colori é dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di
tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle
passate che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora 'Appaltatore non sia in grado
di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a favore
dellAmministrazione stessa. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e
prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, lImpresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalita che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le variazioni richieste, sino ad
ottenere l'approvazione del Direttore dei lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e
mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.)
restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli
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per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne
per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

D.1. Tinteggiatura di pareti interne

Nel prezzo trova compenso la tinteggiatura di pareti interne mediante applicazione con rullo e
pennello di due mani, opportunamente diluite, di idropittura efficace nell’inibire la proliferazione
dei batteri, in dispersione acquosa, compresa protezione ed isolamento delle superfici limitrofe e
dei pavimenti con nylon e nastro di carta, compresi noli e mezzi d’opera, compreso [’uso di scale
portatili e/o trabattelli per operare in sicurezza, ritocchi a fine lavoro e materiali di consumo.

D.2 Fornitura e posa di targa di promozione

Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di targa in plexiglass spessore mm 8,
dimensioni 60 x 80 cm, fissaggio con quattro distanziatori in finitura acciaio satinato, stampa
diretta su pannello di disegni e scritte UV CMYK + WHITE coprente applicata sul retro come da
layout grafico fornito dalla direzione lavori, verifica della grafica professionale con servizio di
anteprima, comprese assistenze murarie.
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