

Determinazione n. 79/2026 del 27/05/2026

Riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di "GO!2025 DISTRICT" parte sud in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia – Capitale Europea della Cultura 2025.

CUP: B91B22004340006 CIG: A01CFF3DBD

Approvazione del progetto esecutivo aggiornato riferito alla parte italiana dell'intervento, a seguito della ridefinizione del perimetro operativo disposta con Determinazione n. 58/2026 del 28/04/2026

LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE:

- il GECT GO è stazione appaltante dell'opera denominata "Riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di GO!2025 DISTRICT parte sud" – CUP B91B22004340006;
- con Determinazione n. 3/2024 dd. 15/01/2024 è stato affidato alla RTP Favi Spangher Architetti Associati (mandatario) il servizio di ingegneria e architettura relativo all'intervento in oggetto, per un importo di aggiudicazione pari a € 77.454,46 oltre contributo previdenziale e IVA;
- in data 20/02/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- in data 04/04/2025 la RTP ha consegnato il progetto esecutivo relativo all'intervento originariamente unitario transfrontaliero;
- con Determinazione n. 86/2025 il progetto esecutivo originario è stato approvato, previa validazione positiva espressa dal RUP arch. Giulia Bonn in data 24/06/2025 ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO CHE:

- con Determinazione n. 16/2026 dd. 04/02/2026 il GECT GO ha preso atto della volontà del Comune di Nova Gorica di procedere autonomamente alla realizzazione delle opere ricadenti sul territorio sloveno, stabilendo di limitare l'attuazione dell'intervento alla sola parte italiana;
- con Determinazione n. 58/2026 dd. 28/04/2026 è stato rideterminato il perimetro operativo dell'intervento, approvato il quadro economico aggiornato per la parte italiana, disposta la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e impegnata la maggiore spesa per i servizi tecnici pari a € 8.008,98 oltre contributo previdenziale e IVA;

- in data 27/05/2026 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto dd. 20/02/2024, con il quale le prestazioni contrattuali sono state ricondotte alla sola parte italiana dell'intervento e il corrispettivo è stato rideterminato in € 79.845,87 oltre contributo previdenziale e IVA, di cui € 63.856,85 riferiti alla parte italiana;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della ridefinizione del perimetro operativo, la RTP ha provveduto all'aggiornamento degli elaborati progettuali, consistente nella separazione tecnico-contabile delle opere riferibili alla parte italiana da quelle riferibili alla parte slovena, nell'aggiornamento del computo metrico estimativo al Prezzario Regionale FVG edizione 2025 e nella conseguente rideterminazione del quadro economico;
- in data 15/05/2026 (prot. GECTGO-EZTSGO/2026/0000164IN) la RTP ha consegnato il progetto esecutivo aggiornato, riferito esclusivamente alla parte italiana dell'intervento, comprensivo di tutti gli elaborati necessari;
- il Responsabile Unico del Progetto, ing. Matej Klanjscek, ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo aggiornato e ha espresso giudizio di validazione positiva con Verbale di Validazione in data 27/05/2026, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dichiarando il progetto idoneo a essere posto a base di gara;
- le modifiche apportate non alterano la natura generale del progetto né le soluzioni progettuali originariamente adottate, e non introducono elementi di sostanziale difformità rispetto al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 86/2025;

DATO ATTO CHE:

- il quadro economico dell'intervento, riferito alla sola parte italiana, è il seguente:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA <i>DELA NA PODLAGI RAZPISA</i>	Importo Znesek ITA	Importo Znesek SLO	Importo Znesek TOT
A.1	Importo lavori - <i>Znesek del</i>	475.936,94 €	- €	€ 475.936,94
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost, ki niso predmet popusta</i>	14.760,89 €	- €	€ 14.760,89
	<u>SOMMANO - VSOTA "A"</u>	<u>490.697,83 €</u>	<u>- €</u>	<u>€ 490.697,83</u>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA su lavori - <i>DDV na dela</i> (10%)	49.069,78 €	- €	€ 49.069,78
	<i>Contratto 20/02/2024 - PFTE + Esecutivo</i>	30.001,09 €	13.201,11 €	€ 43.202,20
	<i>Contratto 20/02/2024 - Cassa professionale 4% - 5%</i>	1.200,04 €	- €	€ 1.200,04
	<i>Contratto 20/02/2024 - IVA</i>	6.864,25 €	2.904,24 €	€ 9.768,49
	<i>Aggiornamento al contratto (2026) - aggiornamento P Esecutivo</i>	507,87 €	2.787,91 €	€ 3.295,78
	<i>Aggiornamento al contratto (2026) - Cassa professionale 4%</i>	20,31 €	89,11 €	€ 109,42

	Aggiornamento al contratto (2026) - IVA	116,20 €	632,94 €	€ 749,15
	Aggiornamento al contratto (2026) - Direzione Lavori e CSE	33.347,89 €	- €	€ 33.347,89
	Aggiornamento al contratto (2026) - Cassa professionale 4% - 5%	1.125,19 €	- €	€ 1.125,19
	Aggiornamento al contratto (2026) - IVA	7.584,08 €	- €	€ 7.584,08
B.2	Spese tecniche - Tehnični stroški (totali)	63.856,85 €	15.989,02 €	€ 79.845,87
B.3	Inarcassa - stroški za socialno varnost (4%)	2.345,55 €	89,11 €	€ 2.434,66
B.4	IVA 22% su Spese tecniche - DDV 22% na tehnične stroške	14.564,53 €	3.537,19 €	€ 18.101,72
B.5	Piano di frazionamento particellare (oneri inclusi) - Načrt parcelacije (vključno s stroški)	3.843,00 €	- €	€ 3.843,00
B.6	Verifica preventiva interesse archeologico	10.071,63 €	- €	€ 10.071,63
B.7	Spese ANAC - Stroški državnega pritikorupcijskega portala ANAC	250,00 €	- €	€ 250,00
B.8	Spese per allacci forniture a rete - stroški za priključke	5.000,00 €	- €	€ 5.000,00
B.9	Fornitura e posa in opera di "Milestones" - Dobava in namestitev "Milestones"	18.000,00 €	- €	€ 18.000,00
B.10	Incentivo RUP - Spodbude za tehnične funkcije	9.813,96 €	- €	€ 9.813,96
B.11	Imprevisti - Nepredvideni stroški	44.765,94 €	- €	€ 44.765,94
B.12	Accantonamento revisione prezzi (art. 60)	14.720,93 €		
B.14	Interventi di bonifica bellica - Odstranjevanje neeksploziranih ubojnih sredstev	15.000,00 €	- €	€ 15.000,00
B.15	Premio di accelerazione - nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del (2%)	5.000,00 €	- €	€ 5.000,00
B.16	Espropri, Oneri di acquisizione e spese notarili	10.000,00 €	- €	€ 10.000,00
B.17	FPO di infrastrutture per mobilità sostenibile – parcheggio e-bike con ricarica	43.000,00 €	- €	€ 43.000,00
	SOMMANO - VSOTA "B"	309.302,17 €	19.615,32 €	€ 328.917,49
	TOTALE GENERALE - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA (A + B)	800.000,00 €	19.615,32 €	819.615,32 €

- la spesa trova integrale copertura finanziaria con decreto n. 28812/GRFVG/2024, per un importo complessivo di € 800.000,00;
- il progetto esecutivo aggiornato, validato dal RUP, costituisce il documento tecnico di riferimento per la successiva indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, limitatamente alla parte italiana dell'intervento;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 15, 41 e 42;
- l'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;

- il D.Lgs. 267/2000, artt. 183 e 191;
- la L. 241/1990;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione del GECT GO;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le Determinazioni n. 3/2024, n. 86/2025, n. 16/2026 e n. 58/2026, nonché l'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 27/05/2026.
2. DI PRENDERE ATTO della consegna, in data 15/05/2026, del progetto esecutivo aggiornato da parte della RTP Favi Spangher Architetti Associati, riferito esclusivamente alla parte italiana dell'intervento, composto dagli elaborati contenuto nell'allegato elenco;
3. DI APPROVARE il progetto esecutivo aggiornato dell'intervento "Riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di GO!2025 District parte sud (ex Lotto 2)", riferito esclusivamente alla parte italiana, previa validazione positiva espressa dal RUP ing. Matej Klanjscek con Verbale di Validazione di data 27/05/2026, per un importo complessivo di lavori pari a € 490.697,83, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.760,89, nell'ambito di un quadro economico complessivo di € 800.000,00.
4. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo approvato con il presente provvedimento è idoneo a essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla parte italiana dell'intervento, e costituisce il presupposto per la successiva adozione della determina a contrarre.
5. DI DARE ATTO che la liquidazione delle prestazioni professionali relative all'aggiornamento del progetto esecutivo avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, nei limiti dell'impegno di spesa assunto con Determinazione n. 58/2026.
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'ing. Matej Klanjscek, che dichiara l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990.
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Gorizia, 27/05/2026

La Direttrice

Dott.ssa Romina Kocina

(firmato digitalmente)