

N. 17 /2023

Determinazione a contrarre

Con contestuale aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 di deroga all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, di fornitura e posa in opera di nuovi adesivi per i segnali info-turistici e totem nell'ambito della ciclabile realizzata all'interno del progetto europeo denominato: "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" – Lotti 3 e 4, SMART CIG: Z9639FC20A

LA DIRETTRICE

Premesso che

il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014;

ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico;

il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) "Isonzo-Soča" (CUP B81B17000110007) e "Salute-Zdravstvo" (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

che con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l'Assemblea del GECT GO ha approvato la suddivisione del progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in quattro lotti e con deliberazione n. 5/2021 d.d. 29.04.2021 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio 2021-2023;

è stato stipulato l'accordo tra il GECT GO, il Comune di Gorizia ed il Comune di Nova Gorica di data 17.10.2019 per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine;

è stato stipulato l'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia di data 15.01.2019 per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča;

Richiamato integralmente il Provvedimento di aggiudicazione del 08/10/2021, relativo all'affidamento dei lavori: "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" – Lotti 3 e 4 - Itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča e lungo il confine, progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020". CUP: B81B17000110007, CIG LOTTO 3: 8765974695, CIG LOTTO 4: 87658819D5, con il quale i lavori sono stati definitivamente appaltati alla ditta ICI COOP Soc. Coop. Arl per un importo di aggiudicazione di € 1.682.496,21 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero complessivi € 1.952.145,55 (compresa IVA al 22% e al 10%), di cui per il Lotto 3 € 462.632,49 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero complessivi € 523.665,81 (compresa IVA al 22% e al 10%), e di cui per il Lotto 4 € 1.219.863,72 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero complessivi € 1.428.479,74 (compresa IVA al 22% e al 10%);

Il contratto d'appalto per i LAVORI RELATIVI A "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA - LOTTO 3, sottoscritto in data 07/12/2021, registrato a Gorizia il 27/12/2021 al n. 896, serie 3, Atti provati non autenticati;

Il contratto d'appalto per i LAVORI RELATIVI A "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA - LOTTO 4, sottoscritto in data 07/12/2021, registrato a Gorizia il 27/12/2021 al n. 897, serie 3, Atti provati non autenticati;

Il verbale di consegna dei lavori per i LAVORI RELATIVI A "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA - LOTTO 3, sottoscritto in data 07/01/2022;

Il verbale di consegna dei lavori per i LAVORI RELATIVI A "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA - LOTTO 4, sottoscritto in data 07/01/2022;

Visto che:

In seguito alla fine dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" – Lotti 3 e 4 - Itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča e lungo il confine, progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020", sono state ricevute segnalazioni da parte della cittadinanza di un errore nel testo dei seguenti segnali infoturistici, posizionati all'interno del suddetto progetto:

- segnale verticale denominato "totem porta d'ingresso" situato presso pot na breg, a Salcano;
- segnali verticali denominati "pannello informativo" posizionati in territorio italiano (numero totale 9).

Si è ritenuto necessario provvedere alla correzione sei suddetti errori, come di seguito:

- totem porta d'ingresso: rimozione del segnale, trasporto in magazzino, applicazione del nuovo adesivo, riposizionamento del segnale;
- pannello informativo: realizzazione di nuovi adesivi da applicare sopra il testo in oggetto.

È stato chiesto alla ditta appaltatrice, ICI COOP s.c.a.r.l., dei lavori in oggetto, in continuità con quanto realizzato fino ad ora, di provvedere agli interventi precedentemente descritti;

La ditta ICI COOP ha inviato un preventivo per i lavori in oggetto, n. prot. GECTGO-EZTSGO/2023/0000062IN dd. 16/02/2023 per un importo di euro 850,00 +IVA;

Ritenuta la spesa complessiva rispondente alle esigenze dell'ente e i prezzi praticati congrui avuto riguardo alla tipologia di prestazioni a farsi;

Effettuate per l'operatore economico le verifiche necessarie per procedere all'affidamento del servizio e appurato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dai soggetti il contratto verrà risolto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 2 a) D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e recentemente modificato dal D.L. 77/2021, il presente intervento rientra tra gli affidamenti diretti in quanto viene stimato di importo inferiore alla soglia di riferimento;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere direttamente e autonomamente;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del GECT GO dd. 26/4/2022 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2022 e pluriennale 2022-2024"

Vista la deliberazione dell'Assemblea del GECT GO dd. 7/12/2022 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025"

Visti:

l'art. 32, 2° comma, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

lo Statuto e il Regolamento sull'attività contrattuale del GECT GO.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere all'affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di nuovi adesivi per i segnali info-turistici e totem nell'ambito della ciclabile realizzata all'interno del progetto europeo denominato: "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" – Lotti 3 e 4, SMART CIG: Z9639FC20A;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con l'affidamento diretto a: a ICI COOP Soc. Coop. Arl, via Joze Srebernic 17, 34077, Ronchi dei Legionari (GO), C.F./P. IVA 00162760318, per un importo complessivo massimo presunto di € 850,00 oltre all'IVA;
3. di prendere atto dell'esistenza della copertura per la spesa in oggetto;
4. di adottare la determinazione a contrarre con i contenuti esposti in premessa al fine di predisporre tutti gli atti e a compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle procedure.

Gorizia, 21/02/2023

La RUP

Arch. Giulia Bonn

La Direttrice

Dott.ssa Romina Kocina
