ALLEGATO 2.2

Determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria
(DM 17/06/2016) per il Servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come
previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie
componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria
dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente
alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera
e il parametro base «P», secondo [’espressione che segue:

CP= 2 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere
di importo fino a € 1.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 25% del
compenso.

L’importo dell’attivita di redazione del piano di frazionamento tavolare e catastale per
espropri e servizi connessi e calcolato a vacazione.
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OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA

1. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo I’lsonzo da via degli scogli a
Parco Piuma e fino a Straccis e lungo |’asse trasversale dal Parco Piuma a via San
Gabriele

CATEGORIE ID. OPERE Grado di Costo Parametri
D’OPERA Codice Descrizione complessita | categorie (€) base
<<G>> <<V>> <<P>>
Infrastrutture | V.02 | Strade, linee tramviarie, ferrovie, 0,45 1.150.000,00 | 6,764618%
per la strade ferrate, di tipo ordinario,
mobilita escluse le opere darte da
compensarsi a parte - Piste
ciclabili.

Per la sola relazione archeologica, che comprendera i percorsi presso via degli scogli
ricompresi nel lotto 3, il calcolo é il seguente.

CATEGORIE ID. OPERE Grado di Costo Parametri
D’OPERA Codice Descrizione complessita | categorie (€) base
<<G>> <<V>> <<P>>
Infrastrutture | V.02 | Strade, linee tramviarie, ferrovie, 0,45 1.350.000,00 | 6,530746%
per la strade ferrate, di tipo ordinario,
mobilita escluse le opere darte da
compensarsi a parte - Piste
ciclabili.

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

bl) progettazione preliminare
bll) Progetto definitivo.

blll) Progetto esecutivo.

PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO E PIANO DI FRAZIONAMENTO
bll) piano particellare d’esproprio.
x) redazione del piano di frazionamento tavolare e catastale per espropri e servizi connessi.

ESECUZIONE DEI LAVORI
cl) Direzione dell’esecuzione

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri
<<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
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PROGETTAZIONE

Infrastrutture per la mobilita - V.02. Piste ciclabili.
Progettazione preliminare

Codice Descrizione singole prestazioni Par. % Costi Par.
<<Q>> del <<M>>
personale
Qbl.10 | Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,015 51% 0,0076

SOMMATORIA | 0,015 51% 0,0076
Progettazione definitiva

Codice Descrizione singole prestazioni Par. % Costi Par.
<<Q>> del <<M>>
personale
Qbll.1 | Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici. Calcolo delle | 0,220 51% 0,1122

strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione
delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie
(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010,
art. 26 comma 1), lettera i) d.P.R. 207/2010)

Qbll.3 | Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, | 0,010 51% 0,0051
lettera g), d.P.R. 207/2010)
Qbll.5 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico | 0,060 51% 0,0306

estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere ),
m), o), d.P.R. 207/10)

Qbll.6 | Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, letterac), | 0,030 51% 0,0153
d.P.R. 207/2010)
Qbll.7 | Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. | 0,020 51% 0,0102
207/2010)
Qbll.13 | Relazione geologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 2017/10) Calcolo
in
fondo
Qbll.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle | 0,050 51% 0,0255

prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)

Qbll.19 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,020 51% 0,0102
Qbll.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la | 0,010 51% 0,0051
redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)

SOMMATORIA | 0,420 51% 0,2142
Progettazione esecutiva

Codice Descrizione singole prestazioni Par. % Costi Par.
<<Q>> del <<M>>
personale

QblIl.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli | 0,040 51% 0,0204
esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)

QblIl.02 | Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera | 0,080 51% 0.0408
c), d.P.R. 207/10)

QblIl.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi | 0,030 51% 0,0153

e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10)

QblIl.04 | Schema di contratto, capitolato speciale dappalto, | 0,020 51% 0,0102
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere ), h), d.P.R.
207/10)

QblIl.05 | Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, letterae) | 0,030 51% 0,0153

d.P.R. 207/10)
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QblIl.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle | 0,030 51% 0,0153
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
QblIl.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera | 0,100 48% 0,0510
f), d.P.R. 207/2010)
SOMMATORIA | 0,330 | 50,5714% | 0,1836
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in euro
bl) Progetto preliminare.
ID CATEG Costo Para | Gradidi | Codici Somm | Compensi Spese | Corrispettiv
oper ORIE categorie | metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> | ed Oneri i
e D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*3Qi | accessor CP+S
RA <<V>> <<P> <<G>> | affidate etri i
> <<Qi>> | presta <<S>>
zioni K=24,78
2(Qi) %
S=CP*K
V.02 | Infrast | 1.350.000, | 6,530 0,45 Qbl.10 0,015 595,11 147,45 742,56
ruttur 00 746%
e per
la
mobili
ta
bll) Progetto definitivo.
ID CATEG Costo Para | Gradi di Codici Somm | Compensi Spese | Corrispettiv
oper ORIE categorie | metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> | ed Oneri i
e D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*Qi | accessor CP+S
RA <<V>> <<P> <<G>> affidate etri i
> <<Qi>> presta <<S>>
zioni K=24,91
2(Qi) %
S=CP*K
V.02 | Infrast | 1.150.000, | 6,764 0,45 Qbll.1, 0,42 | 14.702,90 | 3.662,4 | 18.365,39
ruttur 00 618% Qbll.3, 9
e per Qbll.5,
la Qbll.é6,
mobili Qbll.7,
ta Qbll.17,
Qbll.19,
Qbll.23
V.02 | Infrast Qbll.10: (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x 4.709,97 | 1.172,8 5.882,81
ruttur Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x 4
e per Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.45 x
la Qi:0.070) + (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.45 x
mobili Qi:0.067) = 4709.97
ta
SOMMATORIA | 24.248,20
blll) Progetto esecutivo.
ID CATEG Costo Para | Gradidi | Codici Somm | Compensi Spese | Corrispettiv
oper | ORIE categorie | metri | comples | prestazi | atorie | <<CP>> | ed Oneri i
e D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*2Qi | accessor CP+S
RA <<V>> <<P> <<G>> affidate etri i
> <<Qi>> presta <<S>>
zioni K=24,91
2(Qi) %
S=CP*K
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V.02 | Infrast

ruttur

1.150.000,
00

6,764
618%

0,45

Qbll.1,
Qbll.2,
Qbll.3,
Qbll.4,
Qbll.5,
Qbll.6,
Qbll.7

0,33

11.552,28

2.877,6

14.429,95

bl) Progetto preliminare.

ID CATEG Costo Parame | Gradi | % Costi | Compensi | Spese ed | Corrispett Di cui
ope ORIE categorie | tri base di del <<CP>> Oneri ivi costo del
re | D’OPER (€) <<P>> compl | person | V*G*P*2Qi | accessori CP+S personale
A <<V>> essita ale <<S>> (CP+S)*M
<<G>> | <<M>> K=24,78%
S=CP*K
V.0 | Infrastr | 1.350.000, | 6,53074 | 0,45 51% 595,11 147,45 742,56 378,70
2 utture 00 6%
per la
mobilit
a
ID CATEG Costo Parame | Gradi | % Costi | Compensi | Spese ed | Corrispett Di cui
ope ORIE categorie | tri base di del <<CP>> Oneri ivi costo del
re | D’OPER (€) <<P>> compl | person | V*G*P*:Qi | accessori CP+S personale
A <<V>> essita ale <<S>> (CP+S)*M
<<G>> <<M>> K=24,91%
S=CP*K
V.0 | Infrastr | 1.150.000, | 6,76461 0,45 51% 19.412,87 | 4.835,33 | 24.248,2 | 12.366,58
2 utture 00 8% 0
per la
mobilit
a
blll) Progetto esecutivo.
ID CATEG Costo Parame | Gradi | % Costi | Compensi | Spese ed | Corrispett Di cui
ope ORIE categorie | tri base di del <<CP>> Oneri ivi costo del
re | D’OPER (€) <<P>> compl | person | V*G*P*2Qi | accessori CP+S personale
A <<V>> essita ale <<S>> (CP+S)*M
<<G>> <<M>> K=24,91%
S=CP*K
V.0 | Infrastr | 1.150.000, | 6,76461 0,45 50,571 | 11.552,28 | 2.877,67 | 14.429,95 | 7.359,27
2 utture 00 8% 4%
per la
mobilit
a

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del personale
b.l) Progettazione preliminare € 742,56 € 378,70
b.ll) Progettazione definitiva € 24.248,20 €12.366,58
b.lll) Progettazione esecutiva € 14.429,95 €7.359,27
Sommano € 39.420,71 € 20.104,55

Ufficio Permanente Gestione Progetti (UPGP) — Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) - Permanent Office for Project Management (POPM)
GECT GO/ EZTS GO /EGTC GO



RILIEVI, PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO E PIANO DI FRAZIONAMENTO

Infrastrutture per la mobilita - V.02. Piste ciclabili.

Progettazione definitiva
Codice | Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del personale Par. <<M>>
Qbll.4 | Piano particellare desproprio 0,040 51% 0,0204
(art.24, comma 2, lettera i)
d.P.R. 207/10)
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in euro
bll) Progetto definitivo.
ID CATEG Costo Para | Gradi di Codici Somm | Compensi | Spese ed | Corrispett
ope ORIE categorie | metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> Oneri ivi
re D’OPER (€) base sita oni param | V*G*P*2Qi | accessori CP+S
A <<V>> <<P> <<G>> affidate etri <<S>>
> <<Qi>> | presta K=24,91%
zioni S=CP*K
2(Qi)
V.0 | Infrastr | 1.150.000, | 6,764 0,45 Qbll.4 0,040 | 1.400,28 348,81 1.749,09
2 utture 00 618%
per la
mobilit
a
bll) Progetto definitivo.
ID CATEG Costo Parame | Gradi | % Costi | Compensi | Spese ed | Corrispet Di cui
ope ORIE categorie | tri base di del <<CP>> Oneri tivi costo del
re | D’OPER (€) <<P>> | compl | person | V*G*P*xQi | accessori CP+S personale
A <<V>> essita ale <<S>> (CP+S)*M
<<G>> | <<M>> K=24,91%
S=CP*K
V.0 | Infrastr | 1.150.000, | 6,76461 | 0,45 51% 1.400,28 348,81 1.749,09 892,04
2 utture 00 8%
per la
mobilit
a

Piano catastale e tavolare di frazionamento: servizio di rilievo per redazione di piani e
tracciamenti, riconfinamenti/tracciamenti, redazione di piani catastali e tavolari
compresa corrispondenza di ciascuna particella, frazionamento di tutte le particelle
interessate dai percorsi da espropriare, comprensivo di eventuali trasporti e cancellazioni,
compreso |’accatastamento delle nuove particelle, compresa domanda catastale e
tavolare, eventuali attestazioni aggiuntive ed eventuali nuove monografie. Nel prezzo
trovano compenso tutte le visure tavolari e catastali e ’assistenza alle pratiche notarili
di acquisizione dei terreni, con la sola esclusione di bolli e diritti tavolari e catastali.

A VACAZIONE € 32.500,00
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RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del
personale
Piano particellare d'esproprio applicando i parametri di cui al €1.749,09 € 892,04
DM 17/06/2016
Piano catastale e tavolare di frazionamento a vacazione € 32.500,00 € 16.575,00
Sommano € 34.249,09 € 17.467,04

ESECUZIONE DEI LAVORI

Infrastrutture per la mobilita - V.02. Piste ciclabili.

Esecuzione dei lavori
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> % Costi del Par. <<M>>
personale
Qcl.1 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 0,420 54% 0,2268
accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)
Qcl.2 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10). 0,030 54% 0,0162
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
Qcl.3 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 0,020 54% 0,0108
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
(art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
Qcl.4 | Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 0,020 54% 0,0108
direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R.
207/2010)
Qcl.5 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 0,100 54% 0,054
qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R.
207/2010)
Qcl.9a | Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 0,045 54% 0,0243
207/10)
Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 52% 0,1300
(art.151, d.P.R. 207/2010)
SOMMATORIA 0,885 53,7143% 0,4729
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in euro
cl) Fase esecutiva.
ID CATEG Costo Para | Gradi di Codici Somm | Compensi | Spese ed | Corrispett
ope ORIE categorie | metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> Oneri ivi
re D’OPER (€) base sita oni param | V*G*P*2Qi | accessori CP+S
A <<V>> <<P> <<G>> affidate etri <<S>>
> <<Qi>> | presta K=24,91%
zioni S=CP*K
2(Qi)
V.0 | Infrastr | 1.150.000, | 6,764 0,45 Qcl.1 0,885 | 30.981,10 | 7.717,39 | 38.698,49
2 utture 00 618% Qcl.2
per la Qcl.3
mobilit Qcl.4
a Qcl.5
Qcl.9°
Qcl.12
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cl) Fase esecutiva.

ID CATEG Costo Para | Gradidi | % Costi | Compensi | Spese | Corrispet Di cui
ope ORIE categorie | metri | comples del <<CP>> ed tivi costo del
re | D’OPER (€) base sita personal | V*G*P*xQi | Oneri CP+S personale
A <<V>> <<P> <<G>> e access (CP+S)*M
> <<M>> ori
<<S>>
K=24,9
1%
S=CP*K
V.0 | Infrastr | 1.150.000, | 6,764 0,45 53,7143 | 30.981,10 | 7.717, | 38.698,49 | 20.786,62
2 utture 00 618% % 39
per la
mobilit
a
RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi CP+S

Di cui costo del personale

Esecuzione dei lavori

€ 38.698,49

€20.786,62

RIEPILOGO COMPLESSIVO

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S Di cui costo del
personale

PROGETTAZIONE € 39.420,71 € 20.104,55
PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO E PIANO DI € 34.249,09 € 17.467,04
FRAZIONAMENTO

ESECUZIONE DEI LAVORI € 38.698,49 € 20.786,62
SOMMANO € 112.368,29 € 58.358,21
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 314,71

TOTALE € 112.683,00
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CALCOLO ONERI SICUREZZA

Descrizione dell’attivita oggetto dell’appalto da effettuare sul campo
L’affidatario dovra eseguire le seguenti attivita:

- Rilievi topografici;
- Rilievi dei manufatti.

Durata delle attivita

Per ’espletamento di tali attivita si & stimato un periodo
come riportato nella seguente tabella:

di 7 giorni solari, da ripartire

FASE ATTIVITA’ NATURALI ECONSECUTIVI

1 Perimetrazione/interdizione 1

all’accesso dell’area
2 Esecuzione attivita di 10

rilievo, indagine, saggi,

rilievo manufatti
3 Smantellamento 1

Totale giorni solari 12

Giustificativi dei costi

Prezzari di riferimento

| prezzi unitari riportati nei costi per la sicurezza sono stati dedotti dal “Prezziario
regionale dei lavori pubblici 2017” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,

approvato con delibera della Giunta regionale n. 1556 del 22.08.2017.

Cod.

Descrizione dei lavori

Unita di
misura

Prezzo
totale

Prezzo
unitario

quantita

99.1.AN6.02

Delimitazione di aree di lavoro con
paletti mobili in materiale plastico e
catena.

Applicazione di delimitazione
costituita da paletti mobili in moplen,
di diametro 40 mm su base di moplen
e cemento, disposti a distanza di 2
metri e catena di moplen bicolore
(bianco/rossa o giallo/nera).

m/mese

100 € 1,00 € 100,00

99.1.AX1.01

Segnaletica e delimitazione di
cantiere stradale temporaneo senza
restringimento della carreggiata.

Applicazione di  segnaletica e
delimitazione per cantiere
temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal
Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92
e al Regolamento di esecuzione ed
attuazione D.P.R. n. 495/92, senza
restringimento della carreggiata,
costituito da cartello con segnale
"lavori" corredato da cartello
integrativo indicante l'estensione del
cantiere (cantiere lungo piu di 100 m)
e lampada a luce rossa fissa, divieto

Cad/mese

11 €117,09 €117,09
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di sorpasso e limite massimo di
velocita, obbligo di direzione,
strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con
lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, per cantieri fino a 200
m.

99.4.AN5.01

Guanti.

Dispositivi per la protezione delle
mani, dotati di marchio di conformita
CE ai sensi del D. Lgs. 10/1997.

Cad.

€ 1,00

€ 3,00

99.4.AN6.44

Gilet ad alta visibilita.

Compenso per uso di gilet ad alta
visibilita fluorescente, in poliestere
spalmato PvC con bande
retroriflettenti e chiusura con velcro
(UNI EN 471). Prezzo mensile

Cad/mese

€1,67

€5,01

99.1.AB1.02

Cassetta di pronto soccorso.
Fornitura e posa in opera di cassetta
di pronto soccorso rispondente all'art.
29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M.
28/07/58 contenente: 1 flacone di
sapone liquido, 1 flacone di
disinfettante da 250 cc, 1 pomata per
scottature, 1 confezione da 8 bende
garza assortite, 10 garze sterili 10x10
cm, 1 flacone di  pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5
sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze
sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2
paia di guanti in vinile, 2 flaconi di
acqua ossigenata, 1 flacone di
clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta
sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da
9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm
per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti
2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1
confezione di ghiaccio istantaneo, 5
sacchetti di polietilene monouso, 1
termometro clinico, 4 teli triangolari
96x96x136 cm, 1 bisturi monouso
sterile, 1 bacinella reniforme, 4
stecche per frattura, 1 confezione da
10 siringhe sterili da 10 cc, 2
mascherine con visiera, 1 confezione
di benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca,
1 cannula e 1 elenco del contenuto.

Cad.

€ 89,61

€ 89,61

SOMMANO

€ 314,71
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