

Progetto SALUTE - ZDRAVSTVO.

Azione pilota per l'autismo.

Adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l'operatività delle equipe integrate

CUP: B87H17000300007

2.2. Quadro di incidenza della manodopera

LOTTO 2

Adeguamento dei locali alle funzioni

Il Direttore

dott.ssa Sandra Sodini

Il RUP

dott. arch. Fabiana Pieri

Gennaio 2019

Lotto 2: Adeguamento dei locali alle funzioni.

COMPUTO METRICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	Prezzo Un. in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Manodopera	Importo Inc. Manodopera
		A. Demolizioni e rimozioni				
1	1. 1	Formazione di apertura e di architrave. a c... 1,000	585,00	585,00	82,00	479,70
2	1. 2	Demolizione di pavimenti vinilici. m2 93,000	15,00	1.395,00	90,00	1.255,50
		TOTALE A. Demolizioni e rimozioni		1.980,00	87,64	1.735,20
		B. Sottofondi e pavimentazioni				
3	2. 1	Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti. m2 93,000	9,50	883,50	45,00	397,58
4	2. 2	Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici in classe 1. m2 93,000	48,50	4.510,50	45,00	2.029,73
		TOTALE B. Sottofondi e pavimentazioni		5.394,00	45,00	2.427,31
		C. Opere da serramentista				
5	3. 1	Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio con vetro SPIA stratificato e specchiato. a c... 1,000	1.280,00	1.280,00	21,40	273,92
		TOTALE C. Opere da serramentista		1.280,00	21,40	273,92
		D. Pitture e finiture				
6	4. 1	Tinteggiatura di pareti interne m2 300,000	6,95	2.085,00	80,10	1.670,09
7	4. 2	Fornitura e posa di targa di promozione cad. 1,000	155,68	155,68	85,00	132,33
		TOTALE D. Pitture e finiture		2.240,68	80,44	1.802,42
		TOTALE LAVORI		10.894,68	57,27	6.238,85

Gorizia, gennaio 2019